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	設計・施工スケジュール表

	１　設計・施工業務の各学校における工程について、準備を含めた開始時期から終了時期までがわかるように、全8校の工程表を作成すること。（A3版、枚数は適宜）
２　本様式の記載に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。
· 設計・施工業務の実施内容及び実施時期・実施期間
※特に、新規空調機器の設置を行う対象校の実施内容毎の実施時期・実施期間をわかりやすく記載すること。
· 各校における空調機器の設置完了時期と引渡し時期　等
　　




