
岩 沼 市

設計内訳書

工事名称 令和６年度
岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

工事場所 岩沼市 松ケ丘一丁目 地内



岩 沼 市

岩沼西小学校校舎の長寿命化に資する外部改修工事一式

・屋上防水改修及び屋根塗装改修

・外壁塗装改修、外壁中性化対策及び外壁等クラック改修

・外部建具改修及び外部シール改修

・内壁等クラック改修及び内部部分改修

・上記に伴う電気設備改修及び機械設備改修



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1

式

電気設備工事

1

式

機械設備工事

1

式

計

共通費

共通仮設費

1

式

現場管理費

1

式

一般管理費等

1

式

計

工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費

1

式



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1

式

電気設備工事

1

式

機械設備工事

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

北校舎1

1

式

給食室1

1

式

給食室2

1

式

給食室3

1

式

北校舎2

1

式

東校舎+渡り廊下2

1

式

渡り廊下3

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

電気設備工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

北校舎1

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

機械設備工事 種目別内訳 5

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.北校舎1

1

式

2.北校舎2

1

式

3.東校舎

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 6

北校舎1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

建具改修

1

式

内装改修

1

式

塗装改修

1

式

躯体改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 7

給食室1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

建具改修

1

式

内装改修

1

式

塗装改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 8

給食室2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

建具改修

1

式

塗装改修

1

式

躯体改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 9

給食室3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

建具改修

1

式

内装改修

1

式

塗装改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 10

北校舎2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

建具改修

1

式

内装改修

1

式

塗装改修

1

式

躯体改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 11

東校舎+渡り廊下2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

建具改修

1

式

内装改修

1

式

塗装改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 12

渡り廊下3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

建具改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

電気設備工事 科目別内訳 13

北校舎1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

動力設備

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

機械設備工事 科目別内訳 14

1.北校舎1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備

1

式

給湯設備

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

機械設備工事 科目別内訳 15

2.北校舎2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

機械設備工事 科目別内訳 16

3.東校舎

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備

1

式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 17

北校舎1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 撤去

1
式

外部改修 改修

1
式

計

建具改修 建具撤去

1
式

建具改修 建具改修

1
式

計

内装改修 内装撤去

1
式

内装改修 内装改修

1
式

計

塗装改修 塗装改修

1
式

計

躯体改修 躯体撤去

1
式



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 18

北校舎1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

躯体改修 躯体改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 19

給食室1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 撤去

1
式

外部改修 改修

1
式

計

建具改修 建具撤去

1
式

建具改修 建具改修

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計

塗装改修 塗装改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 20

給食室1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 21

給食室2

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 撤去

1
式

外部改修 改修

1
式

計

建具改修 建具撤去

1
式

建具改修 建具改修

1
式

計

塗装改修 塗装改修

1
式

計

躯体改修 躯体撤去

1
式

躯体改修 躯体改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 22

給食室2

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 23

給食室3

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 撤去

1
式

外部改修 改修

1
式

計

建具改修 撤去

1
式

建具改修 改修

1
式

計

内装改修 内装撤去

1
式

内装改修 内装改修

1
式

計

塗装改修 塗装改修

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 24

給食室3

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処理 処分

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 25

北校舎2

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 撤去

1
式

外部改修 改修

1
式

計

建具改修 建具撤去

1
式

建具改修 建具改修

1
式

計

内装改修 内装撤去

1
式

内装改修 内装改修

1
式

計

塗装改修 塗装改修

1
式

計

躯体改修 躯体撤去

1
式



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 26

北校舎2

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

躯体改修 躯体改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 27

東校舎+渡り廊下2

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 撤去

1
式

外部改修 改修

1
式

計

建具改修 建具撤去

1
式

建具改修 建具改修

1
式

計

内装改修 内装撤去

1
式

内装改修 内装改修

1
式

計

塗装改修 塗装改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 28

東校舎+渡り廊下2

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 29

渡り廊下3

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

建具改修 撤去

1
式

建具改修 改修

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

電気設備工事 中科目別内訳 30

北校舎1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

動力設備

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

機械設備工事 中科目別内訳 31

1.北校舎1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備 機器設備

1
式

空気調和設備 配管設備

1
式

計

給湯設備

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

機械設備工事 中科目別内訳 32

2.北校舎2

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備 機器設備

1
式

空気調和設備 配管設備

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

機械設備工事 中科目別内訳 33

3.東校舎

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備 機器設備

1
式

空気調和設備 配管設備

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 34

北校舎1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001

1
式

養生 別紙 00-0002

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1
式

外部足場 別紙 00-0004

1
式

内部足場 別紙 00-0005

1
式

災害防止 別紙 00-0006

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0007

1
式

計
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北校舎1 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床 塗膜防水

既存防水層撤去 集積共 493
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 塗膜防水

既存防水層撤去 集積共 38.3
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り 塗膜防水

既存防水層撤去 集積共 5.3
㎡

屋上立上り ｱﾙﾐ 塗膜防水用

防水押え金物撤去 集積共 150
ｍ

屋上床 ｷｬｯﾌﾟのみ W=25程度

伸縮目地材撤去 集積共 268
ｍ

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ

脱気筒撤去 集積共 9
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 亜鉛鉄板 厚0.5 W=240

笠木撤去 木下地240×40共 131
集積共 ｍ

屋上煙突天端 鋼板製 PL-4.5 W660×D660

陣笠撤去 集積共 3
か所

屋上煙突天端 鋼板製 PL-4.5 W1060×D660

陣笠撤去 集積共 2
か所

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP80A用

集積共 4
か所

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP100A用

集積共 65
か所

屋上立上り ﾜｲﾔﾗｽ下地

ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 93.2
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り 集積共

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 5.6
㎡

計
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北校舎1 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 493
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 99.3
㎡

屋上床 D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

493
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

99.3
㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の25％程 148
度 ㎡

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

150
ｍ

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

脱気筒 9
か所

屋上床 ｱﾙﾐ 厚0.3 W=90

伸縮目地処理材 268
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床

ｹﾚﾝ清掃 38.3
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り

ｹﾚﾝ清掃 10.9
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 38.3
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 10.9
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 13.6
ｍ

屋上 銅製 横引 W300×D140×H160

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ80用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 1
か所

屋上 銅製 横引 W300×D140×H175

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 2
か所

屋上 銅製 縦引 W365×H365

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 8
か所

竪樋支持金具 SGP 80A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 4
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所

竪樋支持金具 SGP 100A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 65
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所
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北校舎1 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=200 35.4
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=225 80.3
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=250 2.4
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200 500×500 直角 3
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200 500×500 鈍角 2
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200～225 500×500 直角 2
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=225 500×500 直角 7
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=225 500×500 鈍角 4
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=225 800×500程度 T字型 2
か所

屋上立上り ｱﾙﾐ W30×H90

防水端部水切金物 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ押さえ共 150
ｍ

屋上煙突天端 ｽﾃﾝﾚｽ PL-1.0 W660×D660

陣笠 H=165～185 ﾋﾞｽ留め@90共 3
か所

屋上煙突天端 ｽﾃﾝﾚｽ PL-1.0 W1060×D660

陣笠 H=165～185 ﾋﾞｽ留め@90共 2
か所

計
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北校舎1 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

273
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

7.6
ｍ

塔屋外壁面 SGP W=400 H=3350 安全ｶﾞｰﾄﾞ共

ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 集積共 1
か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁笠木 200×40

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 37.1
ｍ

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ壁 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 38.4
㎡

屋上煙突 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 8.4
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 27.9
㎡

外壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 580
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 42.1
㎡

軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 23
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 7.9
㎡

外壁 ｻﾝﾀﾞｰ工法

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 125
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天 ｻﾝﾀﾞｰ工法

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 56.4
㎡

計
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北校舎1 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁ひび割れ部 0.3mm以上～0.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 77.3
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 0.5mm以上～1.0mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 12.4
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 1.0mm以上～1.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ) 5.9
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 1.5mm以上

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ) 3.3
工法 ｍ

外壁欠損部 ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 欠損深さ20㎜

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 0.8
充填 ㎡

外壁浮き部改修 一般部 ﾀｲﾙ面

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面 14.1
工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ㎡

窓台

ｹﾚﾝ清掃 5
㎡

窓台 X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 5
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 7.6
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 3
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 273
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁天端 ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=200 35.4
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁天端 ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200 500×500 鈍角 2
か所

塔屋外壁面 ｽﾃﾝﾚｽHL W400×H3350

あと施工ﾀﾗｯﾌﾟ 足掛:φ22 @350 支柱:φ25

踏板:しま鋼板厚4

安全ｶﾞｰﾄﾞ(W=700 H=1550FB-30×4)

付 取付金物共 1
か所

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾓﾙﾀﾙ面 36.5
㎡

外壁 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 821
化抑制工法 ㎡

軒天 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 87.3
化抑制工法 ㎡

外壁 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 821
㎡

軒天(外壁巻込) 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 30.9
㎡
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北校舎1 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軒天 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

外装薄塗材E 下地調整費別途 56.4
㎡

煙突穴塞ぎ 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1充填

厚50 85φ程度 8
か所

巾木 ﾓﾙﾀﾙ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 36.5
塗替え 改修仕様 ㎡

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 909
㎡

計
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北校舎1 外部改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

0.7
㎡

ﾎﾟｰﾁ 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

階段ﾀｲﾙ撤去 9.8
㎡

ﾃﾗｽ階段･ﾀﾀｷ 下地ﾓﾙﾀﾙ共

段鼻ﾀｲﾙ撤去 集積共 37.8
ｍ

ﾎﾟｰﾁ床 ﾀｲﾙ面

ｶｯﾀｰ入れ 4.9
ｍ

ﾎﾟｰﾁ階段 ﾀｲﾙ面

ｶｯﾀｰ入れ 6.3
ｍ

軽鉄天井下地撤去 集積共

1.3
㎡

軽鉄天井下地撤去 集積共

27.9
㎡

軽鉄下り壁下地撤 集積共

去 4.5
㎡

ﾎﾟｰﾁ 1800×600 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

靴拭きﾏｯﾄ撤去 ﾏｯﾄのみ(枠残し) 1
集積共 か所

ﾎﾟｰﾁ 200×200 PL-4.5

泥溜蓋撤去 集積共 1
か所

ﾎﾟｰﾁ 1200×600 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枠共

靴洗い蓋撤去 集積共 1
か所

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い内部 集積共

床防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 0.7
㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い内部 集積共

立上り防水ﾓﾙﾀﾙ 0.5
撤去 ㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い 集積共

立上り防水ﾓﾙﾀﾙ 0.5
撤去 ㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い 集積共

立上天端防水 0.3
ﾓﾙﾀﾙ撤去 ㎡

ﾃﾗｽ床 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 42.6
㎡

ﾃﾗｽ階段･ﾀﾀｷ 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 15
㎡

ﾃﾗｽ花壇 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 30.7
㎡

計
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北校舎1 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 11.2
ｍ

ﾎﾟｰﾁ床 100角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

磁器質ﾀｲﾙ張り 0.7
㎡

ﾎﾟｰﾁ階段 100角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

磁器質ﾀｲﾙ張り 7.1
㎡

ﾎﾟｰﾁ階段 100角用 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

磁器質段鼻ﾀｲﾙ 22.1
張り ｍ

ﾀﾀｷ･ﾃﾗｽ階段 ｽﾃﾝﾚｽ HL ﾀｲﾔﾚｽ W=35

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 接着工法 37.8
ｍ

ﾎﾟｰﾁ ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩行用･普通目

靴拭きﾏｯﾄ W1800×D600 厚38 1
枠は既存利用 か所

ﾎﾟｰﾁ su.PL-4.5 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ1.5φ×16

泥溜蓋 W200×D200 1
か所

ﾎﾟｰﾁ ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩行用･普通目

靴洗い蓋 W1200×D600 厚38 1
枠(su.L-40×40×3)共 か所

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

下地張りなし @300 1.3
既設ｲﾝｻｰﾄ再利用 ㎡

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

下地張りなし @300 27.9
既設ｲﾝｻｰﾄ再利用 ㎡

軽量鉄骨下がり壁 25形(屋外) H=720

下地 6.3
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

0.7
㎡

ﾎﾟｰﾁ 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 9.8
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

42.6
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

12.8
㎡

ﾀﾀｷ 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ

ﾓﾙﾀﾙ塗り 2.3
㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い内部 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 0.7
㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い内部 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

立上り防水ﾓﾙﾀﾙ 0.5
㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚15

立上り防水ﾓﾙﾀﾙ 0.5
塗り ㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚15 幅100

立上天端防水ﾓﾙﾀﾙ 2.6
塗り ｍ
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北校舎1 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾃﾗｽ花壇 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 30.7
下地調整(C-2)共 ㎡

床 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 42.6
㎡

階段 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 12.8
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 1.3
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 27.9
㎡

下り壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 4.5
㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

5
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

41.6
ｍ

計
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北校舎1 建具改修 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

AD1 W4790×H2775

欄間付両開きｶﾞﾗｽ 扉のみ 集積共 1
戸撤去 か所

SW1 W3100×H1500 ｶﾊﾞｰ工法

鋼製FIX窓撤去 2
か所

SD1 W2470×H1900

両開きﾌﾗｯｼｭ戸撤 枠共 集積共 1

去 か所

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

17.5
ｍ

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共

8.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

396
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

103
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

22.6
㎡

SW1 木製 30×20

額縁撤去 集積共 18.4
ｍ

計
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北校舎1 建具改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

AW101 W3000×H1400 ｶﾊﾞｰ工法

FIX窓 ｱﾙﾐ額縁共 2
か所

AD101 W2400×H2000

引違い腰ﾊﾟﾈﾙ付き 腰ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ･ｱﾙﾐ額縁共 1
框戸 か所

AD103 W4690×H2725 ｶﾊﾞｰ工法

欄間付両開きｶﾞﾗｽ ｱﾙﾐ額縁共 1

戸 か所

小計

2)ｶﾞﾗｽ

複層ｶﾞﾗｽ 強化ｶﾞﾗｽ4+A12+強化ｶﾞﾗｽ4 2.00m2以

下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 10
㎡

複層ｶﾞﾗｽ 強化ｶﾞﾗｽ4+A12+強化ｶﾞﾗｽ4 4.00m2以

下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 16
㎡

小計

3)その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 383
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 6.4
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 6
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 102
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 2.4
ｍ

ＤＰ塗替え 鋼製建具面 1級

下地調整RA種 3.8
錆止めB種 ㎡

建具周囲防水 外部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 8.8
ｍ

小計

計
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北校舎1 内装改修 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

4.8
ｍ

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

0.7
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

2.1
㎡

建具取合 50×50 集積共

床ﾓﾙﾀﾙ撤去 2.6
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

7.3
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共

撤去 1.3
㎡

計
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北校舎1 内装改修 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1）床

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 0.7
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

0.7
㎡

建具取合 80×50

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 2.6
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 2.1
㎡

小計

2)幅木･壁

内部施工数量調査 内部劣化部 目視・打診･ｽｹｰﾙ

415
㎡

内壁 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅1.0～1.5未満 30
ｍ

内壁 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅1.5以上 2.5
ｍ

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.3～0.5未満 28.9
ｍ

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.5～1.0未満 11.2
ｍ

内壁 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法

欠損部改修 欠損深さ20mm 2.6
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 1.1
㎡

小計

計
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北校舎1 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部塗装

軒天 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

ＥＰ－Ｇ塗り 素地ごしらえB種 29.2
改修仕様 ㎡

下り壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

ＥＰ－Ｇ塗り 素地ごしらえB種 4.5
改修仕様 曲部 ㎡

手摺 SGP面 32A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 92.5
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ SGP面 25A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 35
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

竪樋 SGP面 80A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 3.4
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

竪樋 SGP面 100A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 64.8
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

小計

2)内部塗装

壁 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

ＥＰ塗り 素地B種 1.1
㎡

壁 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

ＥＰ塗り 素地B種 2.6
㎡

壁 幅150 下地調整RB種(一般)

ＥＰ塗替え 既存ﾓﾙﾀﾙ面 72.5
ｍ

小計

計
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北校舎1 躯体改修 躯体撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

0.2
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

7.4
ｍ

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床

1
式

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁

1.3
㎡

計
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北校舎1 躯体改修 躯体改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 Fc30N/mm2

0.1
ｍ3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填用 両面木製 運搬共

型枠 2.6
ｍ

異形鉄筋 SD295 D13

0.1
ｔ

鉄筋加工組立

0.1
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.1
ｔ

後施工ｱﾝｶｰ 接着系 横向き

D13 L=8d(埋込)+40d(継手)共 2
共 か所

止水版 水反応膨潤型 12×28

2.6
ｍ

計
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北校舎1 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

既存防水層撤去 防水押え金物とも 99.3
集積共 ㎡

軒天 厚6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ｹｲｶﾙ板撤去 集積共 1.3
㎡

軒天 厚6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ｹｲｶﾙ板撤去 集積共 27.9
㎡

下り壁 厚6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ｹｲｶﾙ板撤去 集積共 4.5
㎡

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 52

北校舎1 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

6.6
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.6
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

1.3
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.9
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.5
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.2
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.6
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.6
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 1.3
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.9
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.5
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.2
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

計
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北校舎1 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.2
ｍ3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ

6.6
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器類

0.6
ｍ3

発生材処分 木材類

1.3
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.9
ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.5
ｍ3

発生材処分 石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.2
ｍ3

<産廃税>

産廃税

0.7
ｔ

<有価物>

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず(込みｶﾞﾗ)

▲0.1
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H3

▲0.6
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H4

▲0.3
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽﾃﾝﾚｽ 5.9kg

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 54

給食室1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0008

1
式

養生 別紙 00-0009

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0010

1
式

外部足場 別紙 00-0011

1
式

内部足場 別紙 00-0012

1
式

災害防止 別紙 00-0013

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0014

1
式

計
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給食室1 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床 塗膜防水

既存防水層撤去 集積共 122
㎡

屋上立上り ｱﾙﾐ 塗膜防水用

防水押え金物撤去 集積共 35.1
ｍ

屋上床 ｷｬｯﾌﾟのみ W=25程度

伸縮目地材撤去 集積共 49.5
ｍ

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ

脱気筒撤去 集積共 2
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 亜鉛鉄板 厚0.5 W=240

笠木撤去 木下地240×40共 30.4
集積共 ｍ

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP80A用

集積共 3
か所

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP100A用

集積共 10
か所

庇床 集積共

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 9.4
㎡

屋上立上り ﾜｲﾔﾗｽ下地

ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 46.9
㎡

計
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給食室1 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 122
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 52.5
㎡

屋上床 D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

122
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

52.5
㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の25％程 43.6
度 ㎡

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

35.1
ｍ

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

脱気筒 3
か所

屋上床 ｱﾙﾐ 厚0.3 W=90

伸縮目地処理材 49.5
ｍ

庇床

ｹﾚﾝ清掃 9.4
㎡

庇立上り

ｹﾚﾝ清掃 1
㎡

庇床 X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 9.4
㎡

庇立上り X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 1
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 13.2
ｍ

屋上 銅製 横引 W300×D140×H160

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ80用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 1
か所

屋上 銅製 横引 W300×D140×H175

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 2
か所

竪樋支持金具 SGP 80A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 3
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所

竪樋支持金具 SGP 100A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 10
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=200 27.4
ｍ
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給食室1 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200 500×500 直角 5
か所

屋上立上り ｱﾙﾐ W30×H90

防水端部水切金物 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ押さえ共 35.1
ｍ

計
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給食室1 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

40.9
ｍ

屋上煙突 集積共

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 3.4
㎡

外壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 140
㎡

外壁 ｻﾝﾀﾞｰ工法

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 43.9
㎡

軒天 ｻﾝﾀﾞｰ工法

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 0.5
㎡

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫･強制気 ｻﾝﾀﾞｰ工法

化装置室天井 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 8
既存塗膜除去 ㎡

計
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給食室1 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁ひび割れ部 0.3mm以上～0.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 3
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 0.5mm以上～1.0mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 7.5
工法 ｍ

外壁欠損部 ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 欠損深さ20㎜

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 0.1
充填 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 40.9
ｍ

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾓﾙﾀﾙ面 10.1
㎡

外壁 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 188
化抑制工法 ㎡

軒天 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 8.5
化抑制工法 ㎡

外壁 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 188
㎡

軒天(外壁巻込) 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 0.5
㎡

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫･強制気 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

化装置室天井 下地調整費別途 8
外装薄塗材E ㎡

巾木 ﾓﾙﾀﾙ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 10.1
塗替え 改修仕様 ㎡

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 196
㎡

計
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給食室1 外部改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽鉄天井下地撤去 集積共

2.1
㎡

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫･強制気 φ75 L=750

化装置室 集積共 4
支柱脚部ｺｱ抜き か所

強制気化装置室 ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

門扉撤去 W1175×H1700 両開き 支柱共 1
集積共 か所

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

門扉撤去 W2175×H1700 両開き 支柱共 1
集積共 か所

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 61

給食室1 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

下地張りなし @300 2.1
既設ｲﾝｻｰﾄ再利用 ㎡

強制気化装置室 高耐食ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

門扉 W1000×H1600 片開き 1
支柱(φ50.8×2.3)共 か所

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 高耐食ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

門扉 W2000×H1600 両開き 1
支柱(φ50.8×2.3)共 か所

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫他 φ75 L=750

門扉支柱脚ｺｱ抜き 4
部ﾓﾙﾀﾙ充填 か所

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫他 30×60程度

門扉支柱撤去跡ﾓﾙ 6.8
ﾀﾙ充填 ｍ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫･強制気 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

化装置室床 ﾓﾙﾀﾙ面 8
水洗い ㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 2.1
㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

6.4
ｍ

計
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給食室1 建具改修 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

AD2 W2000×H2685

欄間ｶﾞﾗﾘ付引分框 扉のみ 集積共 1
戸撤去 か所

SD2 W700×H1000

片開きﾌﾗｯｼｭ戸撤 扉のみ 集積共 1

去 か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

52.3
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

13.3
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

3.8
㎡

計
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給食室1 建具改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

AD102 W600×H900 ｶﾊﾞｰ工法

片開きﾌﾗｯｼｭ戸 断熱ﾊﾟﾈﾙ 1
か所

AD104 W1900×H2635 ｶﾊﾞｰ工法

欄間ｶﾞﾗﾘ付腰断熱 ｱﾙﾐ額縁共 1
ﾊﾟﾈﾙ付引分框戸 か所

小計

2)ｶﾞﾗｽ

複層ｶﾞﾗｽ 強化ｶﾞﾗｽ4+A12+強化ｶﾞﾗｽ4 2.00m2以

下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 1.8
㎡

小計

3)その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 49.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 13.9
ｍ

ＤＰ塗替え 鋼製建具面 1級

下地調整RA種 21.9
錆止めB種 ㎡

計
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給食室1 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)幅木･壁

内部施工数量調査 内部劣化部 目視・打診･ｽｹｰﾙ

78.7
㎡

小計

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 65

給食室1 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部塗装

軒天 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

ＥＰ－Ｇ塗り 素地ごしらえB種 2.1
改修仕様 ㎡

竪樋 SGP面 80A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 1.8
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

竪樋 SGP面 100A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 9
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

小計

2)内部塗装

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 74.8
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 0.7
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 128
㎡

厨房機器移設 別紙 00-0015

1
式

小計

計
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給食室1 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

既存防水層撤去 防水押え金物とも 52.5
集積共 ㎡

軒天 厚6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ｹｲｶﾙ板撤去 集積共 2.1
㎡

計
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給食室1 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

1.5
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.3
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.3
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.1
ｍ3

<発生材運搬>

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1
DID区間有り km 0.01ｍ3 式

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.5
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1
DID区間有り km 0.02m3 式

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.3
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.3
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

計
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給食室1 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.01ｍ3 1
式

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ

1.5
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器類

0.02m3 1
式

発生材処分 木材類

0.3
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2
ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.3
ｍ3

発生材処分 石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.01ｍ3 1
式

<産廃税>

産廃税

0.1
ｔ

<有価物>

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず(込みｶﾞﾗ)

38.4kg 1
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H3

▲0.1
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H4

▲0.1
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽﾃﾝﾚｽ 1.5kg

1
式

計
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給食室2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0016

1
式

養生 別紙 00-0017

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0018

1
式

外部足場 別紙 00-0019

1
式

内部足場 別紙 00-0020

1
式

災害防止 別紙 00-0021

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0022

1
式

計
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給食室2 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床 塗膜防水

既存防水層撤去 集積共 16.6
㎡

折板屋根 塩ﾋﾞ被覆鋼板 W=120

軒樋撤去 集積共 5.4
ｍ

たてどい撤去 VP管 集積共

8.1
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=200

笠木取外し 39.8
ｍ

計
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給食室2 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 49.5
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 21.3
㎡

屋上床 D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)共

49.5
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

21.3
㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の25％程 9.5
度 ㎡

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

脱気筒 1
か所

屋上 銅製 横引 W300×D140×H175

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 1
か所

折板屋根 塩ﾋﾞ被覆鋼板 前高ﾀｲﾌﾟ W=120

軒樋 5.4
ｍ

折板屋根 自在ﾄﾞﾚﾝ φ100用

軒樋落し口 1
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 8.1
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=200

笠木再取付け 39.8
ｍ

計
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給食室2 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

19.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

98.7
ｍ

外壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 27.8
㎡

給食室1～給食室2 屋根～屋根

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=500 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 9.7
取外し ｍ

給食室1～給食室2 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 4.8
取外し ｍ

給食室1～給食室2 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=100+36 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 6
取外し ｍ

計
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給食室2 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 19.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 98.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 2.6
ｍ

給食室1～給食室2 屋根ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ範囲 ｱﾙﾐ W560×D260×

EXP･J 取合ｶﾊﾞｰ H145 切欠け3面有り(EXP･J用W=500､ 2
笠木用W200×2) か所

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ｺﾝｸﾘｰﾄ面 20.2
㎡

外壁 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ECP面 70.6
㎡

外壁 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 48
化抑制工法 ㎡

外壁 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 27.8
㎡

外壁 厚付 ゆず肌 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系

可とう形改修塗材 ECP面 70.6

E 下地調整共 ㎡

給食室1～給食室2 屋根～屋根

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=500 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 9.7
再取付け ｍ

給食室1～給食室2 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 4.8
再取付け ｍ

給食室1～給食室2 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=100+36 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 6
再取付け ｍ

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 20.2
塗替え 改修仕様 ㎡

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 48
㎡

計
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給食室2 外部改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部倉庫 φ75 L=250

支柱脚部ｺｱ抜き 集積共 3
か所

搬出ﾔｰﾄﾞ他 階段 下地ﾓﾙﾀﾙ共

段鼻ﾀｲﾙ撤去 集積共 18.8
ｍ

軽鉄天井下地撤去 集積共

14.2
㎡

軒天 鋼板製 W100×H30

水切金物撤去 集積共 14.5
ｍ

食材搬入ｽﾃｰｼﾞ CH.PL-4.5 1200×600 4枚割付

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ蓋撤去 蓋のみ(枠残し) 集積共 1
か所

外部倉庫 W1765×H1600 支柱共

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 集積共 1
か所

外部倉庫 W(745+585)×H2000 L型 支柱共

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 集積共 1
か所

外部倉庫 W(1500+900)×H2230 L型 支柱共

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 集積共 1
か所

外部倉庫 W2000×H2000 両開き

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 上部ﾗﾝﾏ(H1150)付 支柱共 1
撤去 集積共 か所

食材搬入ｽﾃｰｼﾞ ｺﾞﾑ製 100×100

ｸｯｼｮﾝｽﾄｯﾊﾟｰ撤去 集積共 2
ｍ

軒天 厚6

ｹｲｶﾙ板撤去 集積共 14.2
㎡

計
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給食室2 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁～軒天取合 ｱﾙﾐ W70×H35

ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切 14.5
金物 ｍ

搬出ﾔｰﾄﾞ他 階段 ｽﾃﾝﾚｽ HL ﾀｲﾔﾚｽ W=35

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 接着工法 18.8
ｍ

食材搬入ｽﾃｰｼﾞ su.CH.PL-4.5 1200×600 4枚割付

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ蓋 落し込み取手付 補強材(su.L-30×3 1
0×3 4周)共 受枠は既存利用 か所

外部倉庫 高耐食ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ W2000×H2000

門扉 壁面付 両開き 上部ﾗﾝﾏ(H1000)付

支柱(φ50.8×2.3)共

側壁取付金具共

1
か所

外部倉庫 高耐食ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 壁面付

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ W1755×H1800(支柱H2400)

支柱(φ50.8×2.3)共

側壁取付金具共

1
か所

外部倉庫 高耐食ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 壁面付

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ W(855+885)×H1800(支柱H2400) L型

支柱(φ50.8×2.3)共

側壁取付金具共

1
か所

外部倉庫 高耐食ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 自立型

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ W(1400+900)×H2200 L型 1
支柱(φ50.8×2.3)共 か所

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

下地張りなし @300 14.2
既設ｲﾝｻｰﾄ再利用 ㎡

外部倉庫 立上り 金ごて W=160

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 2
直均し仕上げ ｍ

外部倉庫 φ75 L=250

ﾌｪﾝｽ支柱脚ｺｱ抜き 6
部ﾓﾙﾀﾙ充填 か所

外部倉庫床 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ｺﾝｸﾘｰﾄ面 5.9
㎡

搬出ﾔｰﾄﾞ他 床

ｹﾚﾝ清掃 18.5
㎡

搬出ﾔｰﾄﾞ他 階段

ｹﾚﾝ清掃 11.8
㎡

床 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 18.5
㎡

階段 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 11.8
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 14.2
㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

11.6
ｍ
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給食室2 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

食材搬入ｽﾃｰｼﾞ ｺﾞﾑ製 100×100

ｸｯｼｮﾝｽﾄｯﾊﾟｰ 取付金物:M16 @450 当て板共 2
ｍ

計
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給食室2 建具改修 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

18.3
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

5
ｍ

計
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給食室2 建具改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 18.3
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 5
ｍ

計
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給食室2 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部塗装

軒天 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

ＥＰ－Ｇ塗り 素地ごしらえB種 14.2
改修仕様 ㎡

折板屋根 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 22.7
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ㎡

折板屋根ｴﾌﾟﾛﾝ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸150程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 7.6
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根軒先 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸510程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 5.4
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根軒先面戸 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸160程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 5.4
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根ﾎﾞﾙﾄ部 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種

錆止め塗装塗替え 下地調整RA種+錆面浸透型ﾌﾟﾗｲﾏｰ 58
改修仕様 ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ共 か所

鉄骨構造部塗装 別紙 00-0023

1
式

小計

2)内部塗装

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 40.5
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 36.2
㎡

厨房機器移設 別紙 00-0024

1
式

小計

計
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給食室2 躯体改修 躯体撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床

0.3
㎡

計
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給食室2 躯体改修 躯体改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18

0.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打

0.1
ｍ3

構造体強度補正 6 Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18

N →Fc30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.1
ｍ3

型枠 打放合板型枠B種

1.2
㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

1.2
㎡

異形鉄筋 SD295 D13

0.1
ｔ

鉄筋加工組立

0.1
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.1
ｔ

後施工ｱﾝｶｰ 接着系 下向き

D13 L=8d(埋込)+300(縦筋)共 11
共 か所

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

1.2
㎡

計
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給食室2 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

既存防水層撤去 防水押え金物とも 21.3
集積共 ㎡

計
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給食室2 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.1
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

計
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給食室2 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.1
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器類

0.1
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2
ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.1
ｍ3

発生材処分 石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.1
ｍ3

<産廃税>

産廃税

0.2
ｔ

<有価物>

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H3

▲0.2
ｔ

計
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給食室3 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0025

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0026

1
式

外部足場 別紙 00-0027

1
式

内部足場 別紙 00-0028

1
式

災害防止 別紙 00-0029

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0030

1
式

計
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給食室3 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

折板屋根 塩ﾋﾞ被覆鋼板 W=120

軒樋撤去 集積共 3.7
ｍ

たてどい撤去 VP管 集積共

3.1
ｍ

計
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給食室3 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

折板屋根 塩ﾋﾞ被覆鋼板 前高ﾀｲﾌﾟ W=120

軒樋 3.7
ｍ

折板屋根 自在ﾄﾞﾚﾝ φ100用

軒樋落し口 1
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 3.1
ｍ

計
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給食室3 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

22.4
ｍ

計
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給食室3 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 22.4
ｍ

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ｺﾝｸﾘｰﾄ面 6.5
㎡

外壁 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ECP面 15.7
㎡

外壁 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 6.5
化抑制工法 ㎡

外壁 厚付 ゆず肌 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系

可とう形改修塗材 ECP面 15.7

E 下地調整共 ㎡

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 6.5
塗替え 改修仕様 ㎡

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 6.5
㎡

計
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給食室3 外部改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

食材搬入ｽﾃｰｼﾞ 下地ﾓﾙﾀﾙ共

階段 集積共 2.3
段鼻ﾀｲﾙ撤去 ｍ

食材搬入ｽﾃｰｼﾞ ｺﾞﾑ製 100×100

ｸｯｼｮﾝｽﾄｯﾊﾟｰ撤去 集積共 2.2
ｍ

計
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給食室3 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

食材搬入ｽﾃｰｼﾞ ｽﾃﾝﾚｽ HL ﾀｲﾔﾚｽ W=35

階段 接着工法 2.3
段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ｍ

食材搬入ｽﾃｰｼﾞ床

ｹﾚﾝ清掃 2.5
㎡

食材搬入ｽﾃｰｼﾞ

階段 0.9
ｹﾚﾝ清掃 ㎡

床 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 2.5
㎡

階段 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 0.9
㎡

食材搬入ｽﾃｰｼﾞ ｺﾞﾑ製 100×100

ｸｯｼｮﾝｽﾄｯﾊﾟｰ 取付金物:M16 @450 当て板共 2.2
ｍ

計
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給食室3 建具改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

10.9
ｍ

計
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給食室3 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 10.9
ｍ

計
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給食室3 内装改修 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

壁 水洗い工法

既存塗膜除去 RC面 2.7
㎡

壁 水洗い工法

既存塗膜除去 既存ECP面 11.1
㎡

計
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給食室3 内装改修 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

壁 ｱｸﾘﾙ 薄付 ゆず肌 ﾛｰﾗｰ塗り

可とう形改修 下地調整共 11.1
塗材E 既存ECP面 ㎡

壁 ｱｸﾘﾙ 薄付 ゆず肌 ﾛｰﾗｰ塗り

可とう形改修 下地調整共 2.7
塗材E 既存RC面 ㎡

計
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給食室3 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部塗装

折板屋根 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 17.5
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ㎡

折板屋根ｴﾌﾟﾛﾝ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸250程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 1.9
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根ｴﾌﾟﾛﾝ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸290程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 1.8
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根ｴﾌﾟﾛﾝ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸250～290程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 2.1
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根ｹﾗﾊﾞ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸440程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 6.5
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根軒先 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸510程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 3.7
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根軒先面戸 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸160程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 3.7
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根ﾎﾞﾙﾄ部 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種

錆止め塗装塗替え 下地調整RA種+錆面浸透型ﾌﾟﾗｲﾏｰ 38
改修仕様 ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ共 か所

鉄骨構造部塗装 別紙 00-0031

1
式

小計

2)内部塗装

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 6.2
㎡

厨房機器移設 別紙 00-0032

1
式

小計

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 97

給食室3 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.1
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

計
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給食室3 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶器類

0.1
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.1
ｍ3

計
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北校舎2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0033

1
式

養生 別紙 00-0034

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0035

1
式

外部足場 別紙 00-0036

1
式

内部足場 別紙 00-0037

1
式

災害防止 別紙 00-0038

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0039

1
式

計
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北校舎2 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ

脱気筒撤去 集積共 6
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

12.5
ｍ

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP100A用

集積共 79
か所

屋上床 厚60

砂利撤去 集積共 464
㎡

屋上床 W120×H80

砂利止めPCﾌﾞﾛｯｸ 集積共 212
撤去 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=250

笠木取外し 86.5
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=250 曲部

笠木取外し 1.6
ｍ

屋上煙突天端 ｽﾃﾝﾚｽ PL-2 640×640

陣笠取外し 4
か所

屋上煙突天端 ｽﾃﾝﾚｽ PL-2 640×865

陣笠取外し 1
か所

計
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北校舎2 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 492
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 64.1
㎡

屋上立上り 曲部

ｹﾚﾝ清掃 0.7
㎡

屋上床 D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)共

492
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

64.1
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法 曲部

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

0.7
㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の25％程 16.2
度 ㎡

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

123
ｍ

屋上立上り ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 曲部

防水押え金物 1.6
ｍ

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

脱気筒 6
か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床

ｹﾚﾝ清掃 80.7
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り

ｹﾚﾝ清掃 17.6
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 80.7
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 17.6
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 12.5
ｍ

屋上 銅製 横引 W300×D140×H175

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 2
か所

屋上 銅製 縦引 W365×H365

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 5
か所
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北校舎2 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

竪樋支持金具 SGP 100A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 79
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所

屋上立上り ｱﾙﾐ W30×H90

防水端部水切金物 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ押さえ共 123
ｍ

屋上立上り ｱﾙﾐ W30×H90 曲部

防水端部水切金物 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ押さえ共 1.6
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=250

笠木再取付け 86.5
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=250 曲部

笠木再取付け 1.6
ｍ

屋上煙突天端 ｽﾃﾝﾚｽ PL-2 640×640

陣笠再取付け 4
か所

屋上煙突天端 ｽﾃﾝﾚｽ PL-2 640×865

陣笠再取付け 1
か所

計
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北校舎2 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

314
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

227
ｍ

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ壁 集積共

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 71.6
㎡

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ壁 曲部

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 1
㎡

屋上煙突 集積共

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 10.7
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁笠木 200×40

PC板撤去 集積共 73.3
ｍ

外壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 797
㎡

外壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 曲部 45.1
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 141
㎡

軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 37.3
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 134
㎡

北校舎1～北校舎2 屋根～屋根

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=500 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 11.9
取外し ｍ

北校舎1～北校舎2 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=220 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 15.8
取外し ｍ

北校舎1～北校舎2 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160+50 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 23
取外し ｍ

北校舎1～北校舎2 床～床

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=320 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 2.1
取外し ｍ

北校舎1～北校舎2 床ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160+60 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 0.6
取外し ｍ

計
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北校舎2 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁ひび割れ部 0.3mm以上～0.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 85.4
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 0.5mm以上～1.0mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 15.4
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 1.0mm以上～1.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ) 6.5
工法 ｍ

外壁欠損部 ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 欠損深さ20㎜

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 0.6
充填 ㎡

窓台

ｹﾚﾝ清掃 42.9
㎡

窓台 X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 42.9
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 4.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 227
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 16.8
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

25×10 9.5
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 314
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁天端 ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=200 70.9
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁天端 ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200 500×500 鈍角 4
か所

北校舎1～北校舎2 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺範囲

EXP･J 取合ｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ W280×D260×H100 2
切欠け2面有り(笠木用W=200×2) か所

北校舎1～北校舎2 屋根ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ範囲 ｱﾙﾐ W560×D310×

EXP･J 取合ｶﾊﾞｰ H145 切欠け3面有り(EXP･J用W=500､ 1
笠木用W=225､笠木用W=250) か所

北校舎1～北校舎2 屋根ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ範囲 ｱﾙﾐ W560×D260×

EXP･J 取合ｶﾊﾞｰ H145 切欠け3面有り(EXP･J用W=500､ 1
笠木用W=200×2) か所

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾓﾙﾀﾙ面 48.9
㎡

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 曲面

水洗い ﾓﾙﾀﾙ面 1.3
㎡

外壁 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 1,066
化抑制工法 ㎡

軒天 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 172
化抑制工法 ㎡
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北校舎2 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 7.7
㎡

外壁 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 1,021
㎡

外壁 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 曲部 46.1
下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 ㎡

軒天(外壁巻込) 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 52.7
㎡

軒天 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

外装薄塗材E 下地調整費別途 119
㎡

煙突穴塞ぎ 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1充填

厚50 85φ程度 6
か所

北校舎1～北校舎2 屋根～屋根

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=500 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 11.9
再取付け ｍ

北校舎1～北校舎2 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=220 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 15.8
再取付け ｍ

北校舎1～北校舎2 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160+50 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 23
再取付け ｍ

北校舎1～北校舎2 床～床

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=320 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 2.1
再取付け ｍ

北校舎1～北校舎2 床ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160+60 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 0.6
再取付け ｍ

巾木 ﾓﾙﾀﾙ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 48.9
塗替え 改修仕様 ㎡

巾木 ﾓﾙﾀﾙ面 曲面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 1.3
塗替え 改修仕様 ㎡

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 1,237
㎡

計
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北校舎2 外部改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾃﾗｽ花壇 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 10.8
㎡

計
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北校舎2 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾃﾗｽ床 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾀｲﾙ面 60.6
㎡

犬走り床 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾓﾙﾀﾙ面 28.4
㎡

ﾃﾗｽ階段 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾀｲﾙ面 6.3
㎡

ﾃﾗｽ花壇 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 10.8
下地調整(C-2)共 ㎡

計
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北校舎2 建具改修 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

AW1B W900×H2660

腰ﾊﾟﾈﾙ付片引き窓 枠共 集積共 3
撤去 か所

AW2B W700×H2660

腰ﾊﾟﾈﾙ付片引き窓 枠共 集積共 6
撤去 か所

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

125
ｍ

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共

62.4
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

689
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

134
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

10.4
㎡

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ撤去 集積共

60
か所

GB1 t3.0

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ撤去 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面 集積共 14.8
㎡

計
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北校舎2 建具改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

AW102 W880×H1500

竪辷り出し窓 横引ﾛｰﾙ網戸･ｱﾙﾐ額縁共 3
か所

AW103 W680×H1500

竪辷り出し窓 横引ﾛｰﾙ網戸･ｱﾙﾐ額縁共 6
か所

小計

2)ｶﾞﾗｽ

複層ｶﾞﾗｽ PW6.8+A12+低放射ｶﾞﾗｽ5

2.00m2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 10.1
㎡

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ 145×145×95 ｼｰﾘﾝｸﾞ共

清掃共 60
か所

小計

3)その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 638
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 140
ｍ

ｱｸﾘﾙ系外壁透明防 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面

水材塗布 106
㎡

建具周囲防水 外部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 40.4
ｍ

計
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北校舎2 内装改修 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 一般 集積共

0.2
ｍ

壁ｸﾛｽ撤去 集積共

8.8
㎡

天井下地撤去 集積共

2.9
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 2.9
㎡

普通教室壁 W1850×H1200 t35

黒板撤去 粉受け・木胴縁共 1
か所

普通教室5-4 W5550×D400×H900

児童ﾛｯｶｰ撤去 集積共 1
か所

普通教室 W500×D400×H1800

掃除用具入れ撤去 集積共 1
か所

普通教室壁 25×25

壁見切撤去 集積共 22
ｍ

計
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北校舎2 内装改修 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)幅木･壁

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75

0.3
ｍ

内部施工数量調査 内部劣化部 目視・打診･ｽｹｰﾙ

358
㎡

内壁 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅1.0～1.5未満 19.5
ｍ

内壁 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅1.5以上 2.6
ｍ

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.3～0.5未満 17.5
ｍ

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.5～1.0未満 20.2
ｍ

普通教室壁 t5.5 1類

しな合板 2.2
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 7.7
㎡

普通教室壁 既存合板面

掲示用ｸﾛｽ 素地ごしらえ共 6.9
㎡

普通教室壁 合板面

掲示用ｸﾛｽ 素地ごしらえ共 1.3
か所

小計

2)天井

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 2.9
㎡

天井 不燃積層 厚 9.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け 2.9
張り(GB-NC) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

3
ｍ

小計

3)その他

普通教室 木製 25×25

壁見切 18.6
ｍ

普通教室壁5-4 W4800×D520×H1400

児童ﾛｯｶｰ 1
か所
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北校舎2 内装改修 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

普通教室壁5-4 W1200×D540×H1800

児童ﾛｯｶｰ+掃除用 自由ﾎｳｷ用ﾌｯｸ 4ｹ共 1
具入れ か所

小計

計
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北校舎2 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部塗装

手摺 SGP面 32A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 73.3
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ SGP面 25A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 27.7
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

竪樋 SGP面 100A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 81.3
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

小計

2)内部塗装

壁 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

ＥＰ塗り 素地B種 7.7
㎡

壁 幅150 下地調整RB種(一般)

ＥＰ塗替え 既存ﾓﾙﾀﾙ面 59.8
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B塗料1(屋内)

(糸幅300㎜以下) 素地A種 - 18.6
- - ｍ

小計

計
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北校舎2 躯体改修 躯体撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床

1.2
㎡

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁

3.5
㎡

計
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北校舎2 躯体改修 躯体改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18

1.3
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 圧入

1.3
ｍ3

構造体強度補正 6 Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18

N →Fc30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 1.3
ｍ3

型枠 普通合板型枠

8
㎡

型枠 打放合板型枠B種

7.7
㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

15.7
㎡

異形鉄筋 SD295 D10

36
kg

異形鉄筋 SD295 D13

33
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2

▲1
kg

鉄筋加工組立 耐震改修用

- - 67
kg

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

67
kg

後施工ｱﾝｶｰ 接着系 下向き

D10 L=8d(埋込)+40d(縦筋)共 108
共 か所

後施工ｱﾝｶｰ 接着系 下向き

D13 L=8d(埋込)+40d(継手)共 54
か所

止水版 水反応膨潤型 12×28

16.2
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型

防水 ｽﾘｯﾄ厚25 9.3
ｍ

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

7.7
㎡

計
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北校舎2 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部

屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

既存防水層撤去 防水押え金物とも 64.1
集積共 ㎡

屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 曲部

既存防水層撤去 防水押え金物とも 0.7
集積共 ㎡

小計

2)建具

AW1･2 t35 集積共

石綿ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ 7.3
撤去 ㎡

小計

計
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北校舎2 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

27.9
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

2.6
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

1.7
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.5
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.3
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.3
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.3
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 27.9
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 2.6
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.7
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.2
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.5
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.3
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.3
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.3
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3
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北校舎2 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 119

北校舎2 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 砂利

27.9
ｍ3

発生材処分 PC

2.6
ｍ3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ

1.7
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器類

0.2
ｍ3

発生材処分 木材類

0.5
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.3
ｍ3

発生材処分 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類

0.1
ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.3
ｍ3

発生材処分 石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.3
ｍ3

<産廃税>

産廃税

0.6
ｔ

<有価物>

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず(込みｶﾞﾗ)

▲0.3
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H3 21.1kg

1
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽﾃﾝﾚｽ 3.9kg

1
式

計
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東校舎+渡り廊下2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0040

1
式

養生 別紙 00-0041

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0042

1
式

外部足場 別紙 00-0043

1
式

内部足場 別紙 00-0044

1
式

災害防止 別紙 00-0045

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0046

1
式

計
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東校舎+渡り廊下2 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

庇床 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

既存防水層撤去 5.2
㎡

庇立上り 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

既存防水層撤去 0.6
㎡

庇立上り ｱﾙﾐ ｼｰﾄ防水用

防水押え金物撤去 集積共 3.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

55.4
ｍ

屋上床 厚80

砂利撤去 集積共 431
㎡

屋上床 W120×H80

砂利止めPCﾌﾞﾛｯｸ 集積共 198
撤去 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=225

笠木取外し 124
ｍ

庇 ｱﾙﾐ W=75 ｴｯｼﾞﾀｲﾌﾟ

笠木取外し 6.5
ｍ

屋上立上り ｱﾙﾐ W=150

防水端部水切金物 49.1
取外し ｍ

屋上立上り ｱﾙﾐ W=280

防水端部水切金物 6.3
取外し ｍ

計
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東校舎+渡り廊下2 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 458
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 100
㎡

屋上床 D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)共

458
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

100
㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の25％程 25
度 ㎡

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

9.1
ｍ

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

脱気筒 13
か所

庇床

ｹﾚﾝ清掃 5.2
㎡

庇立上り

ｹﾚﾝ清掃 0.6
㎡

庇床 X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 5.2
㎡

庇立上り X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 0.6
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床

ｹﾚﾝ清掃 47.9
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り

ｹﾚﾝ清掃 14.4
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 47.9
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 14.4
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 10.5
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 55.4
ｍ

屋上 銅製 横引 W300×D140×H160

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ80用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 6
か所
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東校舎+渡り廊下2 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上 銅製 縦引 W365×H365

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ80用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 6
か所

屋上立上り ｱﾙﾐ W30×H90

防水端部水切金物 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ押さえ共 9.1
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=225

笠木再取付け 124
ｍ

庇 ｱﾙﾐ W=75 ｴｯｼﾞﾀｲﾌﾟ

笠木再取付け 6.5
ｍ

屋上立上り ｱﾙﾐ W=150

防水端部水切金物 49.1
再取付け ｍ

屋上立上り ｱﾙﾐ W=280

防水端部水切金物 6.3
再取付け ｍ

計
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東校舎+渡り廊下2 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

359
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

108
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

106
ｍ

外壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 821
㎡

梁天端 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 8
㎡

庇見付 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 2.9
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 89.2
㎡

軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 36
㎡

庇軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 6.4
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 80
㎡

ﾃﾗｽ軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 3.4
㎡

ﾃﾗｽ梁底面 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 2
㎡

ﾃﾗｽ梁成面 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 5.1
㎡

北校舎2～東校舎 屋根～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=300 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 14.9
取外し ｍ

北校舎2～東校舎 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=210 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 12.6
取外し ｍ

北校舎2～東校舎 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=160+50 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 16.4
取外し ｍ

計
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東校舎+渡り廊下2 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁ひび割れ部 0.3mm以上～0.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 98.9
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 0.5mm以上～1.0mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 41.6
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 1.0mm以上～1.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ) 15.1
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 1.5mm以上

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ) 0.9
工法 ｍ

外壁欠損部 ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 欠損深さ20㎜

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 0.2
充填 ㎡

窓台

ｹﾚﾝ清掃 43.4
㎡

窓台 X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 43.4
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 108
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 14.9
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 106
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 359
ｍ

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ｺﾝｸﾘｰﾄ面 17.1
㎡

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾓﾙﾀﾙ面 21.9
㎡

外壁 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 942
化抑制工法 ㎡

外壁 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 5.1
化抑制工法 ㎡

軒天 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 122
化抑制工法 ㎡

軒天 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 5.3
化抑制工法 ㎡

外壁 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 925
㎡

軒天(外壁巻込) 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 42.6
㎡

ﾃﾗｽ梁底面 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 2
㎡
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東校舎+渡り廊下2 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾃﾗｽ梁成面 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 5.1
㎡

軒天 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

外装薄塗材E 下地調整費別途 79.8
㎡

ﾃﾗｽ軒天 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

外装薄塗材E 下地調整費別途 3.4
㎡

北校舎2～東校舎 屋根～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=300 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 14.9
再取付け ｍ

北校舎2～東校舎 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=210 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 12.6
再取付け ｍ

北校舎2～東校舎 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=160+50 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 16.4
再取付け ｍ

巾木 ﾓﾙﾀﾙ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 21.9
塗替え 改修仕様 ㎡

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 17.1
塗替え 改修仕様 ㎡

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 1,075
㎡

計
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東校舎+渡り廊下2 外部改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽鉄天井下地撤去 集積共

23.8
㎡

犬走り床 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 2.4
㎡

ﾃﾗｽ花壇 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 18.6
㎡

軒天 厚5

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板撤去 集積共 23.8
㎡

計
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東校舎+渡り廊下2 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

下地張りなし @300 23.8
既設ｲﾝｻｰﾄ再利用 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

2.4
㎡

犬走り床 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ｺﾝｸﾘｰﾄ面 36.6
㎡

ﾃﾗｽ･ﾎﾟｰﾁ床 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾀｲﾙ面 45.6
㎡

ﾃﾗｽ･ﾎﾟｰﾁ階段 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾀｲﾙ面 26.6
㎡

ﾃﾗｽ花壇 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 18.6
下地調整(C-2)共 ㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 23.8
㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

29
ｍ

計
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東校舎+渡り廊下2 建具改修 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

430
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

134
ｍ

計
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東校舎+渡り廊下2 建具改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 430
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 134
ｍ

ｱｸﾘﾙ系外壁透明防 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面

水材塗布 24.5
㎡

計
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東校舎+渡り廊下2 内装改修 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 一般 集積共

115
ｍ

壁ｸﾛｽ撤去 集積共

57.5
㎡

普通教室3-2･3-4 W5490×D500×H900

児童ﾛｯｶｰ撤去 集積共 2
か所

普通教室3-1･3-3 W6090×D500×H900

児童ﾛｯｶｰ撤去 集積共 2
か所

普通教室 W600×D550×H1900

掃除用具入れ撤去 集積共 4
か所

普通教室壁 25×25

壁見切撤去 集積共 75.6
ｍ

計
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東校舎+渡り廊下2 内装改修 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)床

床 既存ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面

ｻﾝﾀﾞｰ研磨 157
㎡

床 t2.5 防滑仕様

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 157
㎡

小計

2）幅木･壁

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75

113
ｍ

内部施工数量調査 内部劣化部 目視・打診･ｽｹｰﾙ

292
㎡

内壁 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅1.0～1.5未満 10.1
ｍ

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.3～0.5未満 27.7
ｍ

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.5～1.0未満 3
ｍ

普通教室壁 既存合板面

掲示用ｸﾛｽ 素地ごしらえ共 22.8
㎡

小計

3)その他

床見切 ｱﾙﾐ W25

27
ｍ

普通教室 木製 25×25

壁見切 71.4
ｍ

普通教室壁 W5460×D520×H1400

3-1･3-3 2
児童ﾛｯｶｰ か所

普通教室壁 W4860×D520×H1400

3-2･3-4 2
児童ﾛｯｶｰ か所

普通教室3-1～3-4 W1200×D540×H1800

児童ﾛｯｶｰ+掃除用 自由ﾎｳｷ用ﾌｯｸ 4ｹ共 4
具入れ か所

小計

計
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東校舎+渡り廊下2 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部塗装

軒天 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

ＥＰ－Ｇ塗り 素地ごしらえB種 23.8
改修仕様 ㎡

小計

2)内部塗装

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 下地調整RA種(新規面) 71.4
改修仕様 ｍ

小計

計
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東校舎+渡り廊下2 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

既存防水層撤去 防水押え金物とも 100
集積共 ㎡

計
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東校舎+渡り廊下2 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

34.5
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

1.9
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

2.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.3
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.5
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.1
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 34.5
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.9
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 2.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.3
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.5
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

計
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東校舎+渡り廊下2 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 砂利

34.5
ｍ3

発生材処分 PC

1.9
ｍ3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ

0.1
ｍ3

発生材処分 木材類

2.1
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.3
ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.5
ｍ3

発生材処分 石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.1
ｍ3

<産廃税>

産廃税

0.6
ｔ

<有価物>

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず(込みｶﾞﾗ)

0.9kg 1
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H3

▲0.1
ｔ

計
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渡り廊下3 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0047

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0048

1
式

外部足場 別紙 00-0049

1
式

災害防止 別紙 00-0050

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0051

1
式

計
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渡り廊下3 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

既存防水層撤去 44.2
㎡

屋上立上り 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

既存防水層撤去 13.9
㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=275

笠木取外し 34.5
ｍ

計
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渡り廊下3 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 44.2
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 13.9
㎡

屋上床 D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

44.2
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

13.9
㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の100％ 58.1
㎡

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

脱気筒 2
か所

屋上 銅製 横引 W300×D140×H160

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ80用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 3
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=275

笠木再取付け 34.5
ｍ

計
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渡り廊下3 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

5.8
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

330
ｍ

巾木 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 3.4
㎡

渡り廊下2～渡り 屋根～外壁

廊下3 EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=300 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 2.9
取外し ｍ

渡り廊下3～南校 屋根～外壁

舎3 EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=300 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 2.9
取外し ｍ

渡り廊下2～渡り 外壁～外壁

廊下3 EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=210 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 11
取外し ｍ

渡り廊下3～南校 外壁ｺｰﾅｰ

舎3 EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=160+60 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 12.5
取外し ｍ

渡り廊下2～渡り 外壁ｺｰﾅｰ

廊下3 EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=160+60 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 1.6
取外し ｍ

計
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渡り廊下3 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 5.8
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 330
ｍ

巾木 仕上げ H=300

ﾓﾙﾀﾙ塗り 11.3
ｍ

外壁 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ECP面 195
㎡

外壁 厚付 ゆず肌 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系

可とう形改修塗材 ECP面 195

E 下地調整共 ㎡

渡り廊下2～渡り 屋根～外壁

廊下3 EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=300 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 2.9
再取付け ｍ

渡り廊下3～南校 屋根～外壁

舎3 EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=300 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 2.9
再取付け ｍ

渡り廊下2～渡り 外壁～外壁

廊下3 EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=210 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 11
再取付け ｍ

渡り廊下3～南校 外壁ｺｰﾅｰ

舎3 EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=160+60 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 12.5
再取付け ｍ

渡り廊下2～渡り 外壁ｺｰﾅｰ

廊下3 EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ既製品 W=160+60 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 1.6
再取付け ｍ

計
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渡り廊下3 建具改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

40
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

14
ｍ

計
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渡り廊下3 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 40
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 14
ｍ

小計

計
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渡り廊下3 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.2
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

計
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渡り廊下3 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ

0.1
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2
ｍ3

計
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北校舎1 動力設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

取外し再取付け 別紙 00-0052

1
式

計
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1.北校舎1 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

PAC-3（屋外機） 80形 床置形

取外し再取付 1
台

PAC-1（屋外機） 160形 床置形

取外し再取付 4
台

壁掛ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ 28形 床置形

取外し再取付 3
台

床置ｴｱｺﾝ 56形 床置形

取外し再取付 1
台

計
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1.北校舎1 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

化粧ｶﾊﾞ- 樹脂製 140形

取外し再取付 15
ｍ

計
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1.北校舎1 給湯設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽ瞬間湯沸器 32号 壁掛形

取外し再取付 6
台

計
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2.北校舎2 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

PAC-1（屋外機） 160形 床置形

取外し再取付 8
台

PAC（屋外機） 112形 床置形

取外し再取付 2
台

PAC（屋外機） 80形 床置形

取外し再取付 2
台

壁掛ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ 28形 床置形

取外し再取付 1
台

計
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2.北校舎2 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

化粧ｶﾊﾞ- 樹脂製 140形

取外し再取付 28
ｍ

計
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3.東校舎 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

PAC-1（屋外機） 160形 床置形

取外し再取付 7
台

計
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3.東校舎 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

化粧ｶﾊﾞ- 樹脂製 140形

取外し再取付 25
ｍ

計
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北校舎1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001

1
式

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般

5.7
㎡

墨出し(外部改修) 複合改修

31.6
㎡

墨出し(内部改修) 個別改修

3.6
㎡

墨出し(内部改修) 複合改修

0.7
㎡

計

養生 別紙 00-0002

1
式

養生 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 493
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 38.3
㎡

養生(外壁改修)

201
㎡

養生(内部改修) 個別改修

193
㎡

養生(内部改修) 複合改修

8.6
㎡

計
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北校舎1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1
式

整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 493
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 38.3
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 201
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 193
㎡

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 8.6
㎡

計

外部足場 別紙 00-0004

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 992
22m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 118
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 30.9
- m2

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 65.5
既存塗膜の除去有り m2

外部仕上足場 修理費含む

(手すり先行方式) 枠組棚足場 4.3
階高4.0m超5.0m未満 転用数1 m2

計

内部足場 別紙 00-0005

1
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 壁用 202
- ｍ

計
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北校舎1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 別紙 00-0006

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 992
m2

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 修理費含む 190
ｍ

計

仮設材運搬 別紙 00-0007

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 992
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 118
ｍ

仮設材運搬 3階建

(外部仕上足場 96.4
脚立足場) ㎡

仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満

仕上足場 棚足場) 4.3
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 壁用 202
脚立足場) - ｍ

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 992
㎡

仮設材運搬

(小幅ﾈｯﾄ) 190
ｍ

計
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給食室1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0008

1
式

墨出し(外部改修) 個別改修

2.1
㎡

計

養生 別紙 00-0009

1
式

養生 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 122
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 9.4
㎡

養生(外壁改修)

45.9
㎡

養生(内部改修) 個別改修

5.4
㎡

養生(内部改修) 複合改修

128
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0010

1
式

整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 122
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 9.4
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 45.9
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 5.4
㎡

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 128
㎡

計
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給食室1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0011

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 110
22m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 30.7
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 8
既存塗膜の除去有り m2

外部仕上足場 修理費含む

(手すり先行方式) 枠組棚足場 2.7
階高4.0m超5.0m未満 転用数1 m2

計

内部足場 別紙 00-0012

1
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 128
- ㎡

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 壁用 5.4
- ｍ

計

災害防止 別紙 00-0013

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 110
m2

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 修理費含む 4.8
ｍ

計
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給食室1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0014

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 110
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 30.7
ｍ

仮設材運搬 3階建

(外部仕上足場 8
脚立足場) ㎡

仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満

仕上足場 棚足場) 2.7
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 一般 128
脚立足場) ㎡

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 壁用 5.4
脚立足場) - ｍ

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 110
㎡

仮設材運搬

(小幅ﾈｯﾄ) 4.8
ｍ

計
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給食室1 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

厨房機器移設 別紙 00-0015

1
式

冷蔵庫移設 幅1500以下 質量200kg程度

9
台

食器消毒保管庫移 幅750以上 質量100kg程度

設 3
台

棚移設 幅1200以上

4
台

計
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給食室2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0016

1
式

墨出し(外部改修) 個別改修

14.2
㎡

計

養生 別紙 00-0017

1
式

養生 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 49.5
㎡

養生(外壁改修)

85.3
㎡

養生(内部改修) 塗装塗替え程度

36.2
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0018

1
式

整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 49.5
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 85.3
㎡

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度

(内部改修) 36.2
㎡

計
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給食室2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0019

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 136
12m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 26
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 9.6
- m2

外部仕上足場 修理費含む

(手すり先行方式) 枠組棚足場 21.7
階高4.0m超5.0m未満 転用数1 m2

計

内部足場 別紙 00-0020

1
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 36.2
既存塗膜の除去有り ㎡

計

災害防止 別紙 00-0021

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 136
m2

計
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給食室2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0022

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 136
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 26
ｍ

仮設材運搬 平家建

(外部仕上足場 9.6
脚立足場) ㎡

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 36.2
脚立足場) 塗装塗り替え除去有り ㎡

仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満

仕上足場 棚足場) 21.7
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 136
㎡

計
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給食室2 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄骨構造部塗装 別紙 00-0023

1
式

鉄骨見え掛かり 鉄骨面

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RB種 18.4
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程C種 ㎡

鉄骨見え隠れ 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程C種

錆止め塗料塗替え 下地調整RB種 31.3
改修仕様 ㎡

計

厨房機器移設 別紙 00-0024

1
式

冷蔵庫移設 幅1500以下 質量200kg程度

5
台

冷蔵庫移設 幅1200以下 質量100kg程度

2
台

計
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給食室3 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0025

1
式

養生(外壁改修)

22.5
㎡

養生(内部改修) 塗装塗替え程度

6
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0026

1
式

整理清掃後片付け

(外壁改修) 22.5
㎡

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度

(内部改修) 6
㎡

計

外部足場 別紙 00-0027

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 35.7
22m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 11.3
ｍ

計

内部足場 別紙 00-0028

1
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 6
既存塗膜の除去有り ㎡

計
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給食室3 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 別紙 00-0029

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 35.7
m2

計

仮設材運搬 別紙 00-0030

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 35.7
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 11.3
ｍ

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 6
脚立足場) 塗装塗り替え除去有り ㎡

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 35.7
㎡

計
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給食室3 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄骨構造部塗装 別紙 00-0031

1
式

鉄骨見え掛かり 鉄骨面

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RB種 6.4
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程C種 ㎡

計

厨房機器移設 別紙 00-0032

1
式

冷蔵庫移設 幅1500以下 質量200kg程度

1
台

計
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北校舎2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0033

1
式

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般

8.7
㎡

墨出し(内部改修) 個別改修

16.6
㎡

計

養生 別紙 00-0034

1
式

養生 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 492
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 80.7
㎡

養生(外壁改修)

234
㎡

養生(内部改修) 個別改修

269
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0035

1
式

整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 492
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 80.7
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 234
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 269
㎡

計
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北校舎2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0036

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 1,118
22m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 90.7
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 167
既存塗膜の除去有り m2

計

内部足場 別紙 00-0037

1
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 壁用 269
- ｍ

計

災害防止 別紙 00-0038

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 1,118
m2

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 修理費含む 255
ｍ

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 別紙明細 170

北校舎2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0039

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 1,118
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 90.7
ｍ

仮設材運搬 3階建

(外部仕上足場 167
脚立足場) ㎡

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 壁用 269
脚立足場) - ｍ

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 1,118
㎡

仮設材運搬

(小幅ﾈｯﾄ) 255
ｍ

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 別紙明細 171

東校舎+渡り廊下2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0040

1
式

墨出し(外部改修) 個別改修

23.8
㎡

計

養生 別紙 00-0041

1
式

養生 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 458
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 53.1
㎡

養生(外壁改修)

273
㎡

養生(内部改修) 個別改修

147
㎡

養生(内部改修) 複合改修

193
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0042

1
式

整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 458
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 53.1
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 273
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 147
㎡

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 193
㎡

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 別紙明細 172

東校舎+渡り廊下2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0043

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 1,137
22m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 136
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 21.3
- m2

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 175
既存塗膜の除去有り m2

外部仕上足場 修理費含む

(手すり先行方式) 枠組棚足場 8.8
階高4.0m超5.0m未満 転用数1 m2

計

内部足場 別紙 00-0044

1
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 壁用 219
- ｍ

計

災害防止 別紙 00-0045

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 1,137
m2

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 修理費含む 213
ｍ

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 別紙明細 173

東校舎+渡り廊下2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0046

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 1,137
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 136
ｍ

仮設材運搬 3階建

(外部仕上足場 196
脚立足場) ㎡

仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満

仕上足場 棚足場) 8.8
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 壁用 219
脚立足場) - ｍ

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 1,137
㎡

仮設材運搬

(小幅ﾈｯﾄ) 213
ｍ

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 別紙明細 174

渡り廊下3 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0047

1
式

養生 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 44.2
㎡

養生(外壁改修)

69
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0048

1
式

整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 44.2
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 69
㎡

計

外部足場 別紙 00-0049

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 262
12m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 31.5
ｍ

外部仕上足場 修理費含む

(手すり先行方式) 枠組棚足場 5.9
階高4.0m超5.0m未満 転用数1 m2

計

災害防止 別紙 00-0050

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 262
m2

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 修理費含む 63.1
ｍ

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

建築工事 別紙明細 175

渡り廊下3 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0051

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 262
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 31.5
ｍ

仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満

仕上足場 棚足場) 5.9
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 262
㎡

仮設材運搬

(小幅ﾈｯﾄ) 63.1
ｍ

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

電気設備工事 別紙明細 176

北校舎1 動力設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

取外し再取付け 別紙 00-0052

1
式

厚鋼電線管 (G22) 再使用する

取外し 51
ｍ

厚鋼電線管 (G28) 再使用する

取外し 307
ｍ

厚鋼電線管 (G36) 再使用する

取外し 153
ｍ

厚鋼電線管 (G42) 再使用する

取外し 12
ｍ

厚鋼電線管 (G54) 再使用する

取外し 77
ｍ

厚鋼電線管 (G70) 再使用する

取外し 65
ｍ

厚鋼電線管 (G22) 露出

再取付 51
ｍ

厚鋼電線管 (G28) 露出

再取付 307
ｍ

厚鋼電線管 (G36) 露出

再取付 153
ｍ

厚鋼電線管 (G42) 露出

再取付 12
ｍ

厚鋼電線管 (G54) 露出

再取付 77
ｍ

厚鋼電線管 (G70) 露出

再取付 65
ｍ

電動機結線 直入始動方式 再使用する

取外し 23
台

電動機結線 直入始動方式

23
台

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

共通仮設費(積上) 明細 177

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

室内化学物質濃度 5物質

測定 運搬費、報告書作成費とも 6
か所

仮囲い 別紙 00-0053

1
式

交通誘導員 別紙 00-0054

1
式

揚重機 別紙 00-0055

1
式

計



令和６年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅰ期)

岩 沼 市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 178

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 別紙 00-0053

1
式

仮囲い H=2.0m t=1.2㎜ W=500

修理費 運搬共 61.6
ｍ

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6000×H1800

3
か所

計

交通誘導員 別紙 00-0054

1
式

交通誘導員

206
人

計

揚重機 別紙 00-0055

1
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 20t～22t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 30
日

計


