
岩 沼 市

工事名称 令和７年度
岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

工事場所 岩沼市 松ケ丘一丁目 地内



岩 沼 市

岩沼西小学校校舎の長寿命化に資する外部改修工事一式

・屋上防水改修及び屋根塗装改修

・外壁塗装改修、外壁中性化対策及び外壁等クラック改修

・外部建具改修及び外部シール改修

・内壁等クラック改修及び内部部分改修

・上記に伴う電気設備改修及び機械設備改修



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1

式

電気設備工事

1

式

機械設備工事

1

式

計

共通費

共通仮設費

1

式

現場管理費

1

式

一般管理費等

1

式

計

工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費

1

式



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1

式

電気設備工事

1

式

機械設備工事

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

南校舎1

1

式

南校舎2

1

式

南校舎3

1

式

渡り廊下1

1

式

中央ﾃﾗｽ

1

式

図書室棟

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

電気設備工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

南校舎1

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

機械設備工事 種目別内訳 5

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.南校舎1

1

式

2.南校舎2

1

式

3.南校舎3

1

式

4.図書室棟

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 6

南校舎1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

建具改修

1

式

内装改修

1

式

塗装改修

1

式

躯体改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 7

南校舎2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

建具改修

1

式

内装改修

1

式

塗装改修

1

式

躯体改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 8

南校舎3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

建具改修

1

式

内装改修

1

式

塗装改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 9

渡り廊下1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

建具改修

1

式

内装改修

1

式

塗装改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 10

中央ﾃﾗｽ

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

外部改修

1

式

塗装改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 科目別内訳 11

図書室棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水改修

1

式

外壁改修

1

式

建具改修

1

式

塗装改修

1

式

発生材処理

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

電気設備工事 科目別内訳 12

南校舎1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

動力設備

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

機械設備工事 科目別内訳 13

1.南校舎1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

機械設備工事 科目別内訳 14

2.南校舎2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

機械設備工事 科目別内訳 15

3.南校舎3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

機械設備工事 科目別内訳 16

4.図書室棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備

1

式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 17

南校舎1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 撤去

1
式

外部改修 改修

1
式

計

建具改修 建具撤去

1
式

建具改修 建具改修

1
式

計

内装改修 内装撤去

1
式

内装改修 内装改修

1
式

計

塗装改修 塗装改修

1
式

計

躯体改修 躯体撤去

1
式



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 18

南校舎1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

躯体改修 躯体改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 19

南校舎2

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 撤去

1
式

外部改修 改修

1
式

計

建具改修 建具撤去

1
式

建具改修 建具改修

1
式

計

内装改修 内装撤去

1
式

内装改修 内装改修

1
式

計

塗装改修 塗装改修

1
式

計

躯体改修 躯体撤去

1
式



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 20

南校舎2

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

躯体改修 躯体改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 21

南校舎3

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 撤去

1
式

外部改修 改修

1
式

計

建具改修 建具撤去

1
式

建具改修 建具改修

1
式

計

内装改修 内装改修

1
式

計

塗装改修 塗装改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 22

南校舎3

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 23

渡り廊下1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 改修

1
式

計

建具改修 建具撤去

1
式

建具改修 建具改修

1
式

計

内装改修 内装撤去

1
式

内装改修 内装改修

1
式

計

塗装改修 塗装改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 24

渡り廊下1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 25

中央ﾃﾗｽ

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

外部改修 撤去

1
式

外部改修 改修

1
式

計

塗装改修 改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 中科目別内訳 26

図書室棟

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

建具改修 建具撤去

1
式

建具改修 建具改修

1
式

計

塗装改修 改修

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

電気設備工事 中科目別内訳 27

南校舎1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

動力設備

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

機械設備工事 中科目別内訳 28

1.南校舎1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備 機器設備

1
式

空気調和設備 配管設備

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

機械設備工事 中科目別内訳 29

2.南校舎2

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備 機器設備

1
式

空気調和設備 配管設備

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

機械設備工事 中科目別内訳 30

3.南校舎3

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備 機器設備

1
式

空気調和設備 配管設備

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

機械設備工事 中科目別内訳 31

4.図書室棟

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備 機器設備

1
式

空気調和設備 配管設備

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 32

南校舎1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001

1
式

養生 別紙 00-0002

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1
式

外部足場 別紙 00-0004

1
式

内部足場 別紙 00-0005

1
式

災害防止 別紙 00-0006

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0007

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 33

南校舎1 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床 塗膜防水

既存防水層撤去 集積共 696
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 塗膜防水

既存防水層撤去 集積共 81.8
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り 塗膜防水

既存防水層撤去 集積共 10.5
㎡

屋上立上り ｱﾙﾐ 塗膜防水用

防水押え金物撤去 集積共 175
ｍ

屋上床 ｷｬｯﾌﾟのみ W=25程度

伸縮目地材撤去 集積共 371
ｍ

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ

脱気筒撤去 集積共 11
か所

たてどい撤去 鋼管 集積共

12.2
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 亜鉛鉄板 厚0.5 W=240

笠木撤去 木下地240×40共 171
集積共 ｍ

屋上煙突天端 鋼板製 PL-4.5 W1160×D760

陣笠撤去 集積共 4
か所

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP80A用

集積共 4
か所

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP100A用

集積共 67
か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り 集積共

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 10.8
㎡

屋上立上り ﾜｲﾔﾗｽ下地

ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 115
㎡

計
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南校舎1 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 660
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 126
㎡

屋上床 D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

660
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

126
㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の25％程 206
度 ㎡

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

149
ｍ

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

脱気筒 11
か所

屋上床 ｱﾙﾐ 厚0.3 W=90

伸縮目地処理材 371
ｍ

設備基礎天端

ｹﾚﾝ清掃 13.9
㎡

設備基礎立上り

ｹﾚﾝ清掃 10.9
㎡

設備基礎天端 常温反応型

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜材 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 13.9
㎡

設備基礎立上り 常温反応型

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜材 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 10.9
㎡

PS立上天端

ｹﾚﾝ清掃 1.1
㎡

PS立上天端立上り

ｹﾚﾝ清掃 0.1
㎡

PS立上天端 X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 1.1
㎡

PS立上天端立上り X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 0.1
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床

ｹﾚﾝ清掃 81.8
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り

ｹﾚﾝ清掃 21.3
㎡
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南校舎1 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 81.8
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 21.3
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 3.4
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 14.4
ｍ

屋上 銅製 横引 W300×D140×H160

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ80用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 2
か所

屋上 銅製 横引 W300×D140×H175

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 2
か所

屋上 銅製 縦引 W365×H365

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 9
か所

鋼管とい 径100

12.2
ｍ

竪樋支持金具 SGP 80A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 4
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所

竪樋支持金具 SGP 100A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 67
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=200 71.4
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=225 90.5
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=500 2.4
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200 500×500 直角 6
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200～225 500×500 直角 2
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=225 500×500 直角 5
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=225 500×500 直角 2
か所

屋上立上り ｱﾙﾐ W30×H90

防水端部水切金物 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ押さえ共 164
ｍ

PS立上天端 ｱﾙﾐ W=120

軒先水切金物 3.4
ｍ

屋上煙突天端 ｽﾃﾝﾚｽ PL-1.0 W1160×D760

陣笠 H=165～185 ﾋﾞｽ留め@90共 4
か所
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南校舎1 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計
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南校舎1 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

364
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

40.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

8.3
ｍ

塔屋外壁面 SGP W=400 H=3350 安全ｶﾞｰﾄﾞ共

ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 集積共 1
か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁笠木 200×40

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 72
ｍ

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ壁 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 50.8
㎡

屋上煙突 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 9.6
㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 W=500

ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 2.4
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 54
㎡

外壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 845
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 81.2
㎡

PS立上壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 1.6
㎡

軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 20.6
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 15.2
㎡

PS立上軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 0.5
㎡

外壁 ｻﾝﾀﾞｰ工法

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 176
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天 ｻﾝﾀﾞｰ工法

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 120
㎡

計
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南校舎1 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁ひび割れ部 0.3mm以上～0.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 147
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 0.5mm以上～1.0mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 49.8
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 1.0mm以上～1.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ) 4.2
工法 ｍ

外壁欠損部 ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 欠損深さ20㎜

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 2.8
充填 ㎡

窓台

ｹﾚﾝ清掃 6.2
㎡

窓台 X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 6.2
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 8.3
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 364
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 40.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 3
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁天端 ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=200 70.8
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁天端 ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200 500×500 鈍角 2
か所

塔屋外壁面 ｽﾃﾝﾚｽHL W400×H3350

あと施工ﾀﾗｯﾌﾟ 足掛:φ22 @350 支柱:φ25

踏板:しま鋼板厚4

安全ｶﾞｰﾄﾞ(W=700 H=1550

FB-30×4)付 取付金物共 1
か所

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾓﾙﾀﾙ面 44.6
㎡

外壁 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ECP面 12.4
㎡

外壁 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 1,218
化抑制工法 ㎡

軒天 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 157
化抑制工法 ㎡

外壁 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 1,218
㎡

軒天(外壁巻込) 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(C-2)共 36.3
㎡
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南校舎1 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁 厚付 ゆず肌 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系

可とう形改修塗材 ECP面 12.4

E 下地調整共 ㎡

軒天 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

外装薄塗材E 下地調整費別途 120
㎡

煙突穴塞ぎ 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1充填

厚50 85φ程度 12
か所

巾木 ﾓﾙﾀﾙ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 44.6
塗替え 改修仕様 ㎡

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 1,375
㎡

計
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南校舎1 外部改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

6.1
㎡

ﾎﾟｰﾁ 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

階段ﾀｲﾙ撤去 23.9
㎡

ﾃﾗｽ階段 下地ﾓﾙﾀﾙ共

段鼻ﾀｲﾙ撤去 集積共 42.7
ｍ

ﾎﾟｰﾁ床 ﾀｲﾙ面

ｶｯﾀｰ入れ 34
ｍ

軽鉄天井下地撤去 集積共

2.3
㎡

軽鉄天井下地撤去 集積共

45.1
㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い内部 集積共

床防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 3
㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い内部 集積共

立上り防水ﾓﾙﾀﾙ 1.8
撤去 ㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い 集積共

立上天端防水ﾓﾙﾀﾙ 2.5
撤去 ㎡

ﾃﾗｽ床 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 66.7
㎡

ﾃﾗｽ階段 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 20.5
㎡

ﾃﾗｽ･ﾎﾟｰﾁ花壇 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 55.2
㎡

靴洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 13.6
㎡

計
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南校舎1 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾎﾟｰﾁ床 150角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

磁器質ﾀｲﾙ張り 6.1
㎡

ﾎﾟｰﾁ階段 150角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

磁器質ﾀｲﾙ張り 19.7
㎡

ﾎﾟｰﾁ階段 150角用 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

磁器質段鼻ﾀｲﾙ 30.4
張り ｍ

ﾎﾟｰﾁ階段 150角用 曲部 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

磁器質段鼻ﾀｲﾙ 4.7
張り ｍ

ﾃﾗｽ階段 ｽﾃﾝﾚｽ HL ﾀｲﾔﾚｽ W=35

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 接着工法 42.7
ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

下地張りなし @300 2.3
既設ｲﾝｻｰﾄ再利用 ㎡

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

下地張りなし @300 45.1
既設ｲﾝｻｰﾄ再利用 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

6.1
㎡

ﾎﾟｰﾁ 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 23.9
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

66.7
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

20.5
㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い内部 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 3
㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い内部 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

立上り防水ﾓﾙﾀﾙ 1.8
㎡

ﾎﾟｰﾁ 靴洗い ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

立上天端防水ﾓﾙﾀﾙ 2.5
塗り ㎡

ﾃﾗｽ･ﾎﾟｰﾁ花壇 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 55.2
下地調整(C-2)共 ㎡

靴洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 13.6
下地調整(C-2)共 ㎡

ﾃﾗｽ床 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 66.7
㎡

ﾃﾗｽ階段 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 20.5
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 2.3
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 45.1
㎡
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南校舎1 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

9.5
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

41.7
ｍ

計
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南校舎1 建具改修 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

SD1 W2470×H1900

両開きﾌﾗｯｼｭ戸撤 枠共 集積共 1

去 か所

SW1 W3450×H1500

FIX窓撤去 扉のみ 集積共 3
か所

SW 木製 30×20

額縁撤去 集積共 29.7
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

17.5
ｍ

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共

8.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

611
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

176
ｍ

ｶﾞﾗｽ清掃

15.5
㎡

計
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南校舎1 建具改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

AW101 W3000×H1400 ｶﾊﾞｰ工法

FIX窓 ｱﾙﾐ額縁共 3
か所

AD101 W2400×H2000

引違い戸 ｱﾙﾐ額縁共 1
か所

小計

2)ｶﾞﾗｽ

複層ｶﾞﾗｽ 強化ｶﾞﾗｽ4+A12+強化ｶﾞﾗｽ4

2.00m2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 16.5
㎡

小計

小計

3)その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 572
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 34.9
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 10.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 165
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 10.1
ｍ

建具周囲防水 外部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 8.8
ｍ

ＤＰ塗替え 鋼製建具面 1級

下地調整RA種 13.6
錆止めB種 ㎡

小計

計
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南校舎1 内装改修 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

1.6
㎡

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

7.3
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共

撤去 1.3
㎡

計
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南校舎1 内装改修 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)床

建具取合 80×50

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 2.6
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 - 1.6
㎡

2)幅木･壁

内部施工数量調査 内部劣化部 目視・打診･ｽｹｰﾙ

612
㎡

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.2～0.3未満 0.3
ｍ

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.3～0.5未満 47
ｍ

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.5～1.0未満 17.4
ｍ

内壁 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅1.0～1.5未満 13.2
ｍ

内壁 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅1.5以上 2.7
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 1.5
㎡

小計

計
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南校舎1 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部塗装

軒天 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

ＥＰ－Ｇ塗り 素地ごしらえB種 47.4
改修仕様 ㎡

竪樋 SGP面 100A

ＤＰ塗り 1級 錆止工程A種 12.2
改修仕様 素地ごしらえB種 ｍ

手摺 SGP面 32A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 163
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ SGP面 25A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 60.4
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

竪樋 SGP面 80A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 3.4
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

竪樋 SGP面 100A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 69.2
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

PS天端軒先金物 鉄鋼面

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種

(糸幅300mm以下) 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種

改修仕様

3.4
ｍ

小計

2)内部塗装

壁 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

ＥＰ塗り 素地B種 1.5
㎡

壁 幅150 下地調整RB種(一般)

ＥＰ塗替え 既存ﾓﾙﾀﾙ面 80.6
ｍ

小計

計
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南校舎1 躯体改修 躯体撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

0.2
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

9.2
ｍ

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床

0.2
㎡

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁

1.3
㎡

計
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南校舎1 躯体改修 躯体改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

根切り 人力土工

- 0.1
- ｍ3

埋戻し 人力土工 -

- 0.1
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15

1
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打

1
式

構造体強度補正 6 Fc24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15

N →Fc30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 1
式

型枠 普通合板型枠

0.4
㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

0.4
㎡

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 Fc30N/mm2

0.1
ｍ3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填用 両面木製 運搬共

型枠 2.6
ｍ

異形鉄筋 SD295 D10

0.1
ｔ

異形鉄筋 SD295 D13

0.1
ｔ

鉄筋加工組立

0.1
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.1
ｔ

後施工ｱﾝｶｰ 接着系 横向き

D13 L=8d(埋込)+40d(継手)共 2
共 か所

後施工ｱﾝｶｰ 金属拡張径 下向き

D10 L=埋込+40d(継手)共 4
か所

後施工ｱﾝｶｰ 金属拡張径 下向き

D13 L=埋込+40d(継手)共 4
か所

止水版 水反応膨潤型 12×28

2.6
ｍ

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 50

南校舎1 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

既存防水層撤去 防水押え金物とも 126
集積共 ㎡

PS立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

既存防水層撤去 防水押え金物とも 1.2
集積共 ㎡

軒天 厚6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ｹｲｶﾙ板撤去 集積共 2.3
㎡

軒天 厚6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ｹｲｶﾙ板撤去 集積共 45.1
㎡

計
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南校舎1 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

9.5
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

1.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

1.7
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

1.3
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.6
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.3
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 9.5
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.1
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 1.7
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 1.3
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.6
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.3
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

計
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南校舎1 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.2
ｍ3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ

9.5
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器類

1.1
ｍ3

発生材処分 木材類

1.7
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.3
ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.6
ｍ3

発生材処分 石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.3
ｍ3

<産廃税>

産廃税

0.9
ｔ

<有価物>

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず(込みｶﾞﾗ)

40.3kg 1
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H3

▲0.8
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H4

▲0.3
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽﾃﾝﾚｽ 7.2kg

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 53

南校舎2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0008

1
式

養生 別紙 00-0009

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0010

1
式

外部足場 別紙 00-0011

1
式

内部足場 別紙 00-0012

1
式

災害防止 別紙 00-0013

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0014

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 54

南校舎2 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上手摺基礎撤去 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 300×750×H300

集積共 8
か所

屋上床 ｷｬｯﾌﾟのみ W=25程度

伸縮目地材撤去 集積共 165
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 亜鉛鉄板 厚0.5 W=240

笠木撤去 木下地240×40共 69.8
集積共 ｍ

屋上煙突天端 鋼板製 PL-4.5 W1160×D760

陣笠撤去 集積共 2
か所

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP80A用

集積共 4
か所

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP100A用

集積共 57
か所

屋上手摺撤去 鋼管製 H=1100 床置型 基礎別計上

集積共 10.6
ｍ

屋上立上り ﾜｲﾔﾗｽ下地

ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 51.4
㎡

計
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南校舎2 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 309
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 54.8
㎡

屋上床 D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

309
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

54.8
㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の25％程 13.7
度 ㎡

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

72.3
ｍ

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

脱気筒 7
か所

屋上床 ｱﾙﾐ 厚0.3 W=90

伸縮目地処理材 165
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床

ｹﾚﾝ清掃 43.8
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り

ｹﾚﾝ清掃 11.2
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 43.8
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 11.2
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 7.2
ｍ

屋上 銅製 横引 W300×D140×H160

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ80用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 1
か所

屋上 銅製 横引 W300×D140×H175

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 2
か所

屋上 銅製 縦引 W365×H365

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 3
か所

竪樋支持金具 SGP 80A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 4
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所

竪樋支持金具 SGP 100A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 57
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 56

南校舎2 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=200 17.7
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=225 46.4
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200 500×500 直角 2
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200～225 500×500 直角 2
か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=225 500×500 直角 6
か所

屋上立上り ｱﾙﾐ W30×H90

防水端部水切金物 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ押さえ共 72.3
ｍ

屋上煙突天端 ｽﾃﾝﾚｽ PL-1.0 W1160×D760

陣笠 H=165～185 ﾋﾞｽ留め@90共 2
か所

計
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南校舎2 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

206
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

108
ｍ

南校舎1～南校舎2 屋根～屋根

EXP･Jｶﾊﾞｰ撤去 鋼板 W=500 11.6
集積共 ｍ

南校舎1～南校舎2 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ撤去 ｱﾙﾐ W=500 2.2
集積共 ｍ

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ壁 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 25.3
㎡

屋上煙突 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 4.8
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 28.1
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁笠木 200×40

PC板撤去 集積共 37.4
ｍ

外壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 470
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 41.9
㎡

軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 1.9
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 7.9
㎡

外壁 ｻﾝﾀﾞｰ工法

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 84
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天 ｻﾝﾀﾞｰ工法

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 64.5
㎡

南校舎1～南校舎2 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160 ｸﾘｱﾗﾝｽ70 34.1
取外し ｍ

南校舎1～南校舎2 床～床

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160 ｸﾘｱﾗﾝｽ70 2.3
取外し ｍ

計
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南校舎2 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁ひび割れ部 0.3mm以上～0.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 113
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 0.5mm以上～1.0mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 15.6
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 1.0mm以上～1.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ) 2.9
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 1.5mm以上

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ) 1.8
工法 ｍ

外壁欠損部 ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 欠損深さ20㎜

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 1.8
充填 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 1.5
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 206
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 108
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 3
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁天端 ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=200 37.4
ｍ

南校舎1～南校舎2 屋根～屋根

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 BB-2種 W=400 ｸﾘｱﾗﾝｽ70 11.6
遮水ｼｰﾄ･耐火帯厚12.5共 ｍ

南校舎1～南校舎2 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製 W=100 ｸﾘｱﾗﾝｽ70

遮水ｼｰﾄ･耐火帯厚12.5共

最下部EPDMｺﾞﾑ止水処理

2.2
ｍ

南校舎1～南校舎2 屋根ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ範囲

EXP･J 取合ｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ W280×D260×H100 2
切欠け2面有り(笠木用W=200×2) か所

南校舎1～南校舎2 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺範囲

EXP･J 取合ｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ W280×D260×H100 2
切欠け2面有り(笠木用W=200×2) か所

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ﾓﾙﾀﾙ面 20.4
㎡

外壁 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ECP面 40.1
㎡

外壁 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 654
化抑制工法 ㎡

軒天 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 74.3
化抑制工法 ㎡

外壁 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 654
㎡
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南校舎2 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軒天(外壁巻込) 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(C-2)共 9.8
㎡

外壁 厚付 ゆず肌 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系

可とう形改修塗材 ECP面 40.1

E 下地調整共 ㎡

軒天 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

外装薄塗材E 下地調整費別途 64.5
㎡

煙突穴塞ぎ 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1充填

厚50 85φ程度 6
か所

南校舎1～南校舎2 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160 ｸﾘｱﾗﾝｽ70 34.1
再取付け ｍ

南校舎1～南校舎2 床～床

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160 ｸﾘｱﾗﾝｽ70 2.3
再取付け ｍ

巾木 ﾓﾙﾀﾙ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 20.4
塗替え 改修仕様 ㎡

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 728
㎡

計
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南校舎2 外部改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾃﾗｽ階段 下地ﾓﾙﾀﾙ共

段鼻ﾀｲﾙ撤去 集積共 14.8
ｍ

軽鉄天井下地撤去 集積共

1.2
㎡

ﾃﾗｽ床 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 33.7
㎡

ﾃﾗｽ階段 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 5.4
㎡

ﾃﾗｽ立上 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 4.2
㎡

ﾃﾗｽ花壇 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 20.4
㎡

計
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南校舎2 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾃﾗｽ階段 ｽﾃﾝﾚｽ HL ﾀｲﾔﾚｽ W=35

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 接着工法 14.8
ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

下地張りなし @300 1.2
既設ｲﾝｻｰﾄ再利用 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

33.7
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

5.4
㎡

ﾃﾗｽ立上 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 4.2
下地調整(C-2)共 ㎡

ﾃﾗｽ花壇 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 20.4
下地調整(C-2)共 ㎡

ﾃﾗｽ床 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 33.7
㎡

ﾃﾗｽ階段 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 5.4
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 1.2
㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

4.8
ｍ

計
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南校舎2 建具改修 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

SD1 W2470×H1900

両開きﾌﾗｯｼｭ戸撤 枠共 集積共 1

去 か所

SW1 W3450×H1500

FIX窓撤去 扉のみ 集積共 3
か所

SW4 W2470×H1500

FIX窓撤去 扉のみ 集積共 2
か所

SW 木製 30×20

額縁撤去 集積共 45.6
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

17.5
ｍ

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共

8.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

262
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

75.6
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

23
㎡

計
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南校舎2 建具改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

AW101 W3000×H1400 ｶﾊﾞｰ工法

FIX窓 ｱﾙﾐ額縁共 3
か所

AW105 W2370×H1400 ｶﾊﾞｰ工法

FIX窓 ｱﾙﾐ額縁共 2
か所

AD101 W2400×H2000

引違い戸 ｱﾙﾐ額縁共 1
か所

小計

2)ｶﾞﾗｽ

複層ｶﾞﾗｽ 強化ｶﾞﾗｽ4+A12+強化ｶﾞﾗｽ4

2.00m2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 23.1
㎡

小計

3)その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 222
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 34.9
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 10.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 60.3
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 10.1
ｍ

建具周囲防水 外部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 8.8
ｍ

ＤＰ塗替え 鋼製建具面 1級

下地調整RA種 6.4
錆止めB種 ㎡

小計

計
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南校舎2 内装改修 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

1.6
㎡

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

7.3
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共

撤去 1.3
㎡

計
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南校舎2 内装改修 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)床

建具取合 80×50

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 2.6
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 - 1.6
㎡

2)幅木･壁

内部施工数量調査 内部劣化部 目視・打診･ｽｹｰﾙ

282
㎡

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.3～0.5未満 37.2
ｍ

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.5～1.0未満 16.5
ｍ

内壁 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅1.0～1.5未満 9.9
ｍ

内壁 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法

欠損部改修 欠損深さ20mm 4.9
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 1.5
㎡

小計

計
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南校舎2 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部塗装

軒天 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

ＥＰ－Ｇ塗り 素地ごしらえB種 1.2
改修仕様 ㎡

手摺 SGP面 32A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 83.4
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ SGP面 25A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 31.7
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

竪樋 SGP面 80A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 3.4
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

竪樋 SGP面 100A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 58.7
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

小計

2)内部塗装

壁 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

ＥＰ塗り 素地B種 1.5
㎡

壁 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

ＥＰ塗り 素地B種 4.9
㎡

壁 幅150 下地調整RB種(一般)

ＥＰ塗替え 既存ﾓﾙﾀﾙ面 63.5
ｍ

小計

計
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南校舎2 躯体改修 躯体撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

0.2
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

7.4
ｍ

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床

1
式

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁

1.3
㎡

計
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南校舎2 躯体改修 躯体改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 Fc30N/mm2

0.1
ｍ3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填用 両面木製 運搬共

型枠 2.6
ｍ

異形鉄筋 SD295 D13

0.1
ｔ

鉄筋加工組立

0.1
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.1
ｔ

後施工ｱﾝｶｰ 接着系 横向き

D13 L=8d(埋込)+40d(継手)共 2
共 か所

止水版 水反応膨潤型 12×28

2.6
ｍ

計
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南校舎2 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

既存防水層撤去 防水押え金物とも 54.8
集積共 ㎡

軒天 厚6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ｹｲｶﾙ板撤去 集積共 1.2
㎡

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 70

南校舎2 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.5
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.3
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

3.9
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.7
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.3
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.1
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.5
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.3
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 3.9
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.2
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.7
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.3
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3
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南校舎2 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計
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南校舎2 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.5
ｍ3

発生材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.2
ｍ3

発生材処分 PC

0.3
ｍ3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ

3.9
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器類

0.2
ｍ3

発生材処分 木材類

0.7
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2
ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.3
ｍ3

発生材処分 石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.1
ｍ3

<産廃税>

産廃税

0.3
ｔ

<有価物>

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず(込みｶﾞﾗ)

2.1kg 1
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H3

▲0.3
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H4

▲0.3
ｔ

計
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南校舎3 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0015

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0016

1
式

外部足場 別紙 00-0017

1
式

内部足場 別紙 00-0018

1
式

災害防止 別紙 00-0019

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0020

1
式

計
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南校舎3 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP100A用

集積共 22
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

31.6
ｍ

屋上床 厚80

砂利撤去 集積共 84.6
㎡

屋上床 W120×H80

砂利止めPCﾌﾞﾛｯｸ 集積共 56.4
撤去 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=250

笠木取外し 31.6
ｍ

屋上立上り ｱﾙﾐ W=150

防水端部水切金物 31.6
取外し ｍ

計
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南校舎3 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 116
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 23.4
㎡

屋上床 D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)共

116
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

23.4
㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の25％程 5.9
度 ㎡

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

脱気筒 2
か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床

ｹﾚﾝ清掃 48.8
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り

ｹﾚﾝ清掃 9.4
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 48.8
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り X-2 ｶﾗｰ 防滑

塗膜防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 9.4
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 31.6
ｍ

屋上 銅製 縦引 W365×H365

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 2
か所

竪樋支持金具 SGP 100A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 22
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=250

笠木再取付け 31.6
ｍ

屋上立上り ｱﾙﾐ W=150

防水端部水切金物 31.6
再取付け ｍ

計
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南校舎3 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

104
ｍ

南校舎2～南校舎3 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ撤去 ｱﾙﾐ W=160+50 2.2
集積共 ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁笠木 200×40

PC板撤去 集積共 46.2
ｍ

外壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 259
㎡

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 17.4
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 88.4
㎡

軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 0.7
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 81.6
㎡

南校舎2～南校舎3 屋根～屋根

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=530 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 11.7
取外し ｍ

南校舎2～南校舎3 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=220 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 19.5
取外し ｍ

南校舎2～南校舎3 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 14.6
取外し ｍ

南校舎2～南校舎3 床～床

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=320 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 2.3
取外し ｍ

計
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南校舎3 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁ひび割れ部 0.3mm以上～0.5mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 30.9
工法 ｍ

外壁ひび割れ部 0.5mm以上～1.0mm未満

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 9.8
工法 ｍ

外壁欠損部 ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 欠損深さ20㎜

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 0.9
充填 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 1.4
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 104
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁天端 ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=200 43.8
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁天端 ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木ｺｰﾅｰ役物 W=200 500×500 直角 4
か所

南校舎2～南校舎3 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製 W=100 ｸﾘｱﾗﾝｽ100

遮水ｼｰﾄ･耐火帯厚12.5共

最下部EPDMｺﾞﾑ止水処理

2.2
ｍ

南校舎2～南校舎3 屋根ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ範囲

EXP･J 取合ｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ W280×D260×H100 2
切欠け2面有り(笠木用W=200×2) か所

南校舎2～南校舎3 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺範囲

EXP･J 取合ｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ W280×D260×H100 2
切欠け2面有り(笠木用W=200×2) か所

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ｺﾝｸﾘｰﾄ面 13.6
㎡

外壁 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 379
化抑制工法 ㎡

軒天 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 82.3
化抑制工法 ㎡

外壁 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)共 365
㎡

軒天(外壁巻込) 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(C-2)共 10.6
㎡

軒天 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

外装薄塗材E 下地調整費別途 71.7
㎡

南校舎2～南校舎3 屋根～屋根

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=530 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 11.7
再取付け ｍ

南校舎2～南校舎3 外壁～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=220 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 19.5
再取付け ｍ

南校舎2～南校舎3 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 14.6
再取付け ｍ
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南校舎3 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

南校舎2～南校舎3 床～床

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=320 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 2.3
再取付け ｍ

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 13.6
塗替え 改修仕様 ㎡

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 461
㎡

計
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南校舎3 外部改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾃﾗｽ階段 下地ﾓﾙﾀﾙ共

段鼻ﾀｲﾙ撤去 集積共 24.2
ｍ

ﾃﾗｽ床 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 14.9
㎡

ﾃﾗｽ階段 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 7.8
㎡

ﾃﾗｽ立上 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 5
㎡

ﾃﾗｽ花壇 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 7.7
㎡

計
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南校舎3 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾃﾗｽ階段 ｽﾃﾝﾚｽ HL ﾀｲﾔﾚｽ W=35

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 接着工法 24.2
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

14.9
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

7.8
㎡

ﾃﾗｽ立上 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 5
下地調整(C-2)共 ㎡

ﾃﾗｽ花壇 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 7.7
下地調整(C-2)共 ㎡

ﾃﾗｽ床 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 14.9
㎡

ﾃﾗｽ階段 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 7.8
㎡

計
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南校舎3 建具改修 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

146
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

43.3
ｍ

計
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南校舎3 建具改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 146
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 43.3
ｍ

小計

計
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南校舎3 内装改修 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)幅木･壁

内部施工数量調査 内部劣化部 目視・打診･ｽｹｰﾙ

181
㎡

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.3～0.5未満 6.9
ｍ

内壁 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅0.5～1.0未満 7.5
ｍ

内壁 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅1.0～1.5未満 5.2
ｍ

内壁 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ひび割れ部改修 ｸﾗｯｸ幅1.5以上 8
ｍ

内壁 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法

欠損部改修 欠損深さ20mm 0.2
㎡

小計

計
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南校舎3 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部塗装

竪樋 SGP面 100A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 23.4
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

小計

2)内部塗装

壁 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

ＥＰ塗り 素地B種 0.2
㎡

壁 幅150 下地調整RB種(一般)

ＥＰ塗替え 既存ﾓﾙﾀﾙ面 27.5
ｍ

小計

計
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南校舎3 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

既存防水層撤去 防水押え金物とも 23.4
集積共 ㎡

計
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南校舎3 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

6.8
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.9
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.7
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.1
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.8
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.9
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.7
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

計
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南校舎3 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 砂利

6.8
ｍ3

発生材処分 PC

0.9
ｍ3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ

0.7
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器類

0.1
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.1
ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.1
ｍ3

<産廃税>

産廃税

0.1
ｔ

<有価物>

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず(込みｶﾞﾗ)

2.1kg 1
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H3

4.1kg 1
式

計
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渡り廊下1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0021

1
式

養生 別紙 00-0022

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0023

1
式

外部足場 別紙 00-0024

1
式

内部足場 別紙 00-0025

1
式

災害防止 別紙 00-0026

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0027

1
式

計
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渡り廊下1 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床 塗膜防水

既存防水層撤去 集積共 9.4
㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 亜鉛鉄板 厚0.5 W=160

笠木撤去 木下地160×40共 48.8
集積共 ｍ

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP80A用

集積共 22
か所

計
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渡り廊下1 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 70.3
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 27.8
㎡

屋上床 D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)共

70.3
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ下地 厚25共

2.6
㎡

屋上立上り D-1 常温複合工法

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 高耐久･高反射厚膜水性保護塗料

仮防水含む

下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共

27.8
㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の25％程 9.3
度 ㎡

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

脱気筒 2
か所

屋上 銅製 横引 W300×D140×H160

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ80用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 2
か所

竪樋支持金具 SGP 80A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 22
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 既製品 BB-2種(標準色)

笠木 W=175 48.8
ｍ

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 91

渡り廊下1 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

643
ｍ

渡り廊下1～北校 屋根～外壁

舎1 鋼板 厚0.4 W=90 H=500 2.9
EXP･Jｶﾊﾞｰ撤去 集積共 ｍ

渡り廊下1～南校 屋根～外壁

舎1 鋼板 厚0.4 W=90 H=500 2.9
EXP･Jｶﾊﾞｰ撤去 集積共 ｍ

渡り廊下1～北校 外壁ｺｰﾅｰ

舎1 ｱﾙﾐ W=105+60 16.8
EXP･Jｶﾊﾞｰ撤去 集積共 ｍ

渡り廊下1～南校 外壁ｺｰﾅｰ

舎1 ｱﾙﾐ W=105+60 16.8
EXP･Jｶﾊﾞｰ撤去 集積共 ｍ

柱型 ﾜｲﾔﾗｽ下地

ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 32.8
㎡

梁型 ﾜｲﾔﾗｽ下地

ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 9.3
㎡

計
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渡り廊下1 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 6
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 36.9
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 643
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 9.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 9.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 6.2
ｍ

柱脚廻り立上 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4

水切金物 曲げ加工 W40×H165程度 9.1
ｍ

梁型耐火ｹｲｶﾙ～ ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4

外壁ALC取合 曲げ加工 W30×H50程度 6.2
水切金物 ｍ

渡り廊下1～北校 屋根～外壁

舎1 ｱﾙﾐ既製品 BB-2種 W=725 ｸﾘｱﾗﾝｽ90 3

EXP･Jｶﾊﾞｰ 遮水ｼｰﾄ･耐火帯厚12.5共 ｍ

渡り廊下1～南校 屋根～外壁

舎1 ｱﾙﾐ既製品 BB-2種 W=725 ｸﾘｱﾗﾝｽ90 3

EXP･Jｶﾊﾞｰ 遮水ｼｰﾄ･耐火帯厚12.5共 ｍ

渡り廊下1～北校 外壁ｺｰﾅｰ

舎1 ｱﾙﾐ既製品 BB-2種 W=160 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 16.8

EXP･Jｶﾊﾞｰ 遮水ｼｰﾄ･耐火帯厚12.5共 ｍ

渡り廊下1～南校 外壁ｺｰﾅｰ

舎1 ｱﾙﾐ既製品 BB-2種 W=160 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 16.8

EXP･Jｶﾊﾞｰ 遮水ｼｰﾄ･耐火帯厚12.5共 ｍ

新設EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 L2880×D300 別紙 00-0028

下地 ×H515程度 L-50×50×6とC-100×5 1
鉄骨ｱﾝｸﾞﾙ架台 0×20×1.6の組み合わせ 式

AW-103ｶﾞﾗｽ撤去跡 厚1.6 W1310×H1110

外壁 取付用下地:L-100×100×7+

高耐食鋼板張り L30×30×3共

裏面ﾛｯｸｳｰﾙ･ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上

6
か所

外壁 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ALC面 342
㎡

柱型 耐火ｹｲｶﾙ板面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水型複層塗材E 下地調整共 31.5
㎡

梁型 耐火ｹｲｶﾙ板面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水型複層塗材E 下地調整共 9.3
㎡

外壁 厚付 ゆず肌 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系

可とう形改修塗材 ALC面 342

E 下地調整共 ㎡

高耐食鋼板面 厚35

ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け 10.7
㎡
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渡り廊下1 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既設鉄骨梁面 厚35

ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け 5.2
㎡

層間塞ぎ 90×180

ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け 7.9
ｍ

柱型 厚20 1時間耐火

耐火ｹｲｶﾙ板 ｸｻﾋﾞ:ｹｲｶﾙ板 厚20×W50×H100 32.8
耐火接着剤貼付け共 ㎡

梁型 厚20 1時間耐火

耐火ｹｲｶﾙ板 ｸｻﾋﾞ:ｹｲｶﾙ板 厚20×W50×H100 9.3
耐火接着剤貼付け共 ㎡

計
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渡り廊下1 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾟﾛﾃｨ立上り ｽﾃﾝﾚｽ HL ﾀｲﾔﾚｽ W=35

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 接着工法 48.8
ｍ

ﾋﾟﾛﾃｨ床

ｹﾚﾝ清掃 64.7
㎡

ﾋﾟﾛﾃｨｽﾛｰﾌﾟ床

ｹﾚﾝ清掃 45.3
㎡

ﾋﾟﾛﾃｨ立上り

ｹﾚﾝ清掃 24
㎡

床 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 64.7
㎡

ｽﾛｰﾌﾟ床 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 45.3
㎡

立上り FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 24
㎡

柱脚廻り立上り FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ H=150 9.1
耐火ｹｲｶﾙ板面 ｍ

計
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渡り廊下1 建具改修 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

SW2 W1200×H5300

腰･欄間FIX窓付き 枠共 集積共 6
窓撤去 か所

SW3 W1200×H5300

腰･欄間FIX窓付き 枠共 集積共 6
窓撤去 か所

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

76.3
㎡

SW 木製 40×25

額縁撤去 集積共 143
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

156
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

14.4
ｍ

計
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渡り廊下1 建具改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

AW102 W12100×H5305

腰・欄間FIX窓付 ｱﾙﾐ額縁･ﾊﾟｲﾌﾟ手摺共 6
竪辷り出し窓 か所

AW103 W1210×H1500

辷り出し窓 ｱﾙﾐ額縁共 6
か所

AW104 W1210×H2600

腰FIX窓付き ｱﾙﾐ額縁･ﾊﾟｲﾌﾟ手摺共 6
辷り出し窓 か所

小計

2)ｶﾞﾗｽ

複層ｶﾞﾗｽ 強化ｶﾞﾗｽ4+A12+低放射強化ｶﾞﾗｽ4

2.00m2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 38.6
㎡

複層ｶﾞﾗｽ PW6.8+A12+低放射ｶﾞﾗｽ5

2.00m2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 29.9
㎡

小計

3)その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 98.4
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 ﾀﾞﾌﾞﾙ 156
ｍ

建具周囲防水 外部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 142
ｍ

AW102目隠し けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)

EP塗装 下地調整RB種(新規面) 7.3
㎡

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 7.3
- - ㎡

ﾊﾟｲﾌﾟ手すり SUS製 Φ32 SUSﾌﾞﾗｹｯﾄとも

L1200×3段 12
か所

小計

計
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渡り廊下1 内装改修 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

31.5
㎡

建具取合 50×50 集積共

床ﾓﾙﾀﾙ撤去 14.4
ｍ

天井下地撤去 集積共

142
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 142
㎡

計
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渡り廊下1 内装改修 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)床

床-AW104取合 100×25

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 7.3
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 - 31.5
㎡

2)幅木・壁

内壁 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法

欠損部改修 欠損深さ20mm 0.5
㎡

幅木ﾓﾙﾀﾙ H40

14.5
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ H50 厚さ20

14.5
ｍ

3)天井

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 142
㎡

天井 不燃積層 厚 9.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け 142
張り(GB-NC) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

107
ｍ

小計

計
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渡り廊下1 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1)外部塗装

外壁 高耐食鋼板面

ＤＰ塗り 1級 錆止工程A種 8.7
改修仕様 素地ごしらえB種 ㎡

竪樋 SGP面 80A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 22.6
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

鉄骨構造部塗装 別紙 00-0029

1
式

小計

2)内部塗装

幅木 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

ＥＰ塗り 素地B種 14.5
H40 ｍ

壁 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

ＥＰ塗り 素地B種 0.5
㎡

壁 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

ＥＰ塗り 素地B種 14.5
H50 ｍ

小計

計
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渡り廊下1 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

既存防水層撤去 防水押え金物とも 27.8
集積共 ㎡

計
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渡り廊下1 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

1.7
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.5
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

1.4
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.7
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.2
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.5
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 1.4
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

計
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渡り廊下1 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ

1.7
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器類

0.2
ｍ3

発生材処分 木材類

0.5
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2
ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.1
ｍ3

発生材処分 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ

1.4
ｍ3

<産廃税>

産廃税

1.5
ｔ

<有価物>

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず(込みｶﾞﾗ)

21.1kg 1
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H3

▲0.4
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H4

▲0.4
ｔ

計
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中央ﾃﾗｽ 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0030

1
式

養生 別紙 00-0031

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0032

1
式

外部足場 別紙 00-0033

1
式

災害防止 別紙 00-0034

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0035

1
式

計
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中央ﾃﾗｽ 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

既存防水層撤去 209
㎡

屋上立上り 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

既存防水層撤去 23.6
㎡

屋上立上り 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 曲部

既存防水層撤去 集積共 5.7
㎡

竪樋支持金具撤去 亜鉛ﾒｯｷ 厚2.3×W25 SGP100A用

集積共 24
か所

屋上立上り 集積共

ﾓﾙﾀﾙ撤去 14.8
㎡

屋上立上り 曲部

ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 5.7
㎡

屋上ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り W200×H270 糸470 曲部

水切 集積共 28.3
ﾓﾙﾀﾙ撤去 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=250

笠木取外し 64.2
ｍ

計
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中央ﾃﾗｽ 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋上床

ｹﾚﾝ清掃 209
㎡

屋上立上り

ｹﾚﾝ清掃 23.6
㎡

屋上ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り 曲部

立上り 5.7
ｹﾚﾝ清掃 ㎡

屋上ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り W200×H270 糸570

水切 曲部 28.3
ｹﾚﾝ清掃 ｍ

屋上床 勾配調整ﾓﾙﾀﾙ 厚30程度

防水下地調整 13.9
㎡

屋上床 S-F2 塩ﾋﾞ樹脂系 S3S工法

合成高分子系 厚2 非歩行仕様 端部ｼｰﾙ共 13.9
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ㎡

屋上床 S-F2 塩ﾋﾞ樹脂系 S3S工法

合成高分子系 厚2 非歩行仕様 端部ｼｰﾙ共 195
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 ㎡

屋上立上り S-F2 塩ﾋﾞ樹脂系 S3S工法

合成高分子系 厚2 非歩行仕様 端部ｼｰﾙ共 23.6
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 ㎡

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り立上 S-F2 塩ﾋﾞ樹脂系 S3S工法

合成高分子系 厚2 非歩行仕様 端部ｼｰﾙ共 曲部 5.7
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 ㎡

仮防水 水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系仮防水材

屋上床・立上り撤去防水層の100％ 238
程度 ㎡

屋上床 ｽﾃﾝﾚｽ ｼｰﾄ防水用

脱気筒 3
か所

屋上ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り X-2 ｶﾗｰ

塗膜防水 W200×H270 糸570 曲部 28.3
下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 ｍ

屋上 銅製 縦引 W365×H365

改修用ﾄﾞﾚﾝ 既存φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 6
A-083/08 か所

竪樋支持金具 SGP 100A用

ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物 丁番ﾀｲﾌﾟ 24
取付用ｽﾃﾝﾚｽT字足金物共 か所

屋上ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り ｱﾙﾐ W30×H90 曲部

防水端部水切金物 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ押さえ共 28.3
ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ W=250

笠木再取付け 64.2
ｍ

計
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中央ﾃﾗｽ 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

116
ｍ

中央ﾃﾗｽ～北校舎2 屋根～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=325 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 5.9
取外し ｍ

中央ﾃﾗｽ～南校舎2 屋根～外壁

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=325 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 4.4
取外し ｍ

中央ﾃﾗｽ～北校舎2 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160+20 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 8.1
取外し ｍ

中央ﾃﾗｽ～南校舎2 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160+20 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 6.6
取外し ｍ

計
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中央ﾃﾗｽ 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 52.2
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 63.9
ｍ

外壁 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い 化粧鋼板面 57.8
㎡

軒天 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い 化粧鋼板面 69.8
㎡

中央ﾃﾗｽ～北校舎2 屋根～屋根

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=325 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 5.9
再取付け ｍ

中央ﾃﾗｽ～南校舎2 屋根～屋根

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=325 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 4.4
再取付け ｍ

中央ﾃﾗｽ～北校舎2 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160+20 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 8.1
再取付け ｍ

中央ﾃﾗｽ～南校舎2 外壁ｺｰﾅｰ

EXP･Jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ既製品 W=160+20 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 6.6
再取付け ｍ

計
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中央ﾃﾗｽ 外部改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

69.2
ｍ

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

56.8
㎡

ﾃﾗｽ 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

階段ﾀｲﾙ撤去 5.6
㎡

ﾃﾗｽ床 ﾀｲﾙ面

ｶｯﾀｰ入れ 17.1
ｍ

軒天 木製 W150×H120 厚20

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 集積共 63.8
ｍ

軽鉄天井下地撤去 集積共

163
㎡

軽鉄下り壁下地 曲部

撤去 集積共 17.1
㎡

ﾃﾗｽ円形花壇 集積共

人研ぎ撤去 17.5
㎡

ﾃﾗｽ立上 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 11.4
㎡

ﾃﾗｽﾍﾞﾝﾁ 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 37.6
㎡

ﾃﾗｽ円形花壇 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 2
㎡

ﾃﾗｽ花壇 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 25.9
㎡

ﾃﾗｽ立上 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積) 37.8
㎡

ﾃﾗｽﾍﾞﾝﾁ軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 16.5
㎡

ﾃﾗｽ円形花壇軒天 高圧水洗工法 50～100MPa程度

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 5.6
㎡

計
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中央ﾃﾗｽ 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 69.2
ｍ

ﾃﾗｽ床 300角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

磁器質ﾀｲﾙ張り 56.8
㎡

ﾃﾗｽ階段 150角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

磁器質ﾀｲﾙ張り 3.8
㎡

ﾃﾗｽ階段 150角用 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

磁器質段鼻ﾀｲﾙ 14.5
張り ｍ

ﾃﾗｽ軒天 ｱﾙﾐ W75×H30

水切金物 62.7
ｍ

ﾃﾗｽ円形花壇 ｱﾙﾐ W=25 ﾍの字 曲面

座面下部 18.2
床見切 ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

下地張りなし @300 163
既設ｲﾝｻｰﾄ再利用 ㎡

軽量鉄骨下がり壁 25形(屋外) H=700 曲部

下地 24.5
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

56.8
㎡

ﾃﾗｽ 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 5.6
㎡

ﾃﾗｽ床 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い 既存ﾀｲﾙ面 366
㎡

ﾃﾗｽｽﾛｰﾌﾟ床 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い 既存ﾀｲﾙ面 18.5
㎡

ﾃﾗｽ階段 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い 既存ﾀｲﾙ面 11.3
㎡

ﾃﾗｽ立上 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(C-2)共 11.4
㎡

ﾃﾗｽﾍﾞﾝﾁ 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(C-2)共 37.6
㎡

ﾃﾗｽﾍﾞﾝﾁ軒天 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(C-2)共 16.5
㎡

ﾃﾗｽ円形花壇 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(C-2)共 9.5
㎡

ﾃﾗｽ円形花壇軒天 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

防水形複層塗材E 下地調整(C-2)共 5.6
㎡

ﾃﾗｽ立上 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 37.8
下地調整(C-2)共 ㎡

ﾃﾗｽ花壇 既設ﾘﾌﾞ付ｺﾝｸﾘｰﾄ面(見付面積)

防水形複層塗材E ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 25.9
下地調整(C-2)共 ㎡
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中央ﾃﾗｽ 外部改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾃﾗｽ円形花壇

ｹﾚﾝ清掃 9.9
㎡

ﾃﾗｽ円形花壇 FS 無地 厚2.5 防滑 耐湿工法

屋外用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)共 9.9
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 163
㎡

下り壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 曲部 17.1
㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

70.5
ｍ

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 曲部

24.5
ｍ

計
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中央ﾃﾗｽ 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(外部)

軒天 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

ＥＰ－Ｇ塗り 素地ごしらえB種 163
改修仕様 ㎡

下り壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

ＥＰ－Ｇ塗り 素地ごしらえB種 17.1
改修仕様 曲部 ㎡

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ内側壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 曲部

ＥＰ－Ｇ塗替え 下地調整RB種 17.1
改修仕様 ㎡

ﾃﾗｽﾍﾞﾝﾁ 無機質系 木部

ｾﾗﾐｯｸ塗装塗替え 下地調整RB種 26.8
改修仕様 ㎡

竪樋 SGP面 100A

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 17.1
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

鉄骨構造部塗装 別紙 00-0036

1
式

計
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中央ﾃﾗｽ 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軒天 厚5 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

石綿ｾﾒﾝﾄ板撤去 集積共 163
㎡

下り壁 厚5 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 曲部

石綿ｾﾒﾝﾄ板撤去 集積共 17.1
㎡

計
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中央ﾃﾗｽ 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

1.5
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力

1.9
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.5
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.5
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.9
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.5
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.9
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.5
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.5
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.9
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

計
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中央ﾃﾗｽ 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ

1.5
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器類

1.9
ｍ3

発生材処分 木材類

0.5
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.5
ｍ3

発生材処分 石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

0.9
ｍ3

<産廃税>

産廃税

0.9
ｔ

<有価物>

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H3

▲0.5
ｔ

計
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図書室棟 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0037

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0038

1
式

外部足場 別紙 00-0039

1
式

災害防止 別紙 00-0040

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0041

1
式

計
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図書室棟 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

折板屋根 塩ﾋﾞ被覆鋼板 W=120

軒樋撤去 集積共 55.8
ｍ

たてどい撤去 VP管 集積共

17.2
ｍ

計
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図書室棟 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

折板屋根 塩ﾋﾞ被覆鋼板 前高ﾀｲﾌﾟ W=120

軒樋 55.8
ｍ

折板屋根 自在ﾄﾞﾚﾝ φ75用

軒樋落し口 4
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径75

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 17.2
ｍ

計
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図書室棟 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁 厚12 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共

ｹｲｶﾙ板撤去 集積共 199
㎡

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ取外し Φ13 L=4200 たすき掛け

7
か所

計
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図書室棟 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 329
ｍ

外壁 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.5

角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 既存木胴縁面に取付 199
㎡

外壁角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

ｹﾐｶﾙ面戸 164
ｍ

外壁角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 外壁同材 曲げ加工

壁見切 329
ｍ

外壁角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4

足元水切金物 曲げ加工 72.3
ｍ

巾木 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

水洗い ｺﾝｸﾘｰﾄ面 21.7
㎡

巾木 ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑ系 2回塗

ｱﾙｶﾘ性含侵材中性 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 21.7
化抑制工法 ㎡

巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 下地調整RB種 21.7
塗替え 改修仕様 ㎡

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ再取付 Φ13 L=4200 たすき掛け

7
か所

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 21.7
㎡

計
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図書室棟 建具改修 建具撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

191
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

40.8
ｍ

計
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図書室棟 建具改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1）その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 191
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 40.8
ｍ

小計

計
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図書室棟 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(外部)

折板屋根 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 398
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ㎡

折板屋根軒先面戸 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸90程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 54.2
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根軒先鼻隠 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸400程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 55.8
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根ｹﾗﾊﾞ面戸 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸90程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 18.2
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

折板屋根ｹﾗﾊﾞ破風 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 糸400程度

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種 19.8
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種 ｍ

外壁足元水切 鉄鋼面

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RA種

(糸幅300mm以下) 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種

改修仕様

72.3
ｍ

折板屋根ﾎﾞﾙﾄ部 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程A種

錆止め塗装塗替え 下地調整RA種+錆面浸透型ﾌﾟﾗｲﾏｰ 846
改修仕様 ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ共 か所

鉄骨構造部塗装 別紙 00-0042

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 細目別内訳 123

図書室棟 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材積込み>

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

0.2
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

2.4
ｍ3

<発生材運搬>

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 木材類 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 2.4
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

計
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図書室棟 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

<発生材処分>

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2
ｍ3

発生材処分 石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ)

2.4
ｍ3

<産廃税>

産廃税

2.4
ｔ

計
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南校舎1 動力設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

取外し再取付け 別紙 00-0043

1
式

計
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1.南校舎1 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

PAC-1（屋外機） 160形 床置形

取外し再取付 12
台

計
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1.南校舎1 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

化粧ｶﾊﾞ- 樹脂製 140形

取外し再取付 32
ｍ

計
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2.南校舎2 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

PAC-1（屋外機） 160形 床置形

取外し再取付 6
台

計
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2.南校舎2 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

化粧ｶﾊﾞ- 樹脂製 140形

取外し再取付 19
ｍ

計
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3.南校舎3 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

PAC-1（屋外機） 160形 床置形

取外し再取付 3
台

計
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3.南校舎3 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

化粧ｶﾊﾞ- 樹脂製 140形

取外し再取付 9
ｍ

計
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4.図書室棟 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ACP-1（屋外機） 224形 床置形

取外し再取付 3
台

給排気筒 150φ

取外し再取付 4
個

計
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4.図書室棟 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

化粧ｶﾊﾞ- 樹脂製 140形

取外し再取付 9
ｍ

計
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南校舎1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001

1
式

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般

5.7
㎡

墨出し(外部改修) 複合改修

62.8
㎡

墨出し(内部改修) 個別改修

4.6
㎡

計

養生 別紙 00-0002

1
式

養生 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 660
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 103
㎡

養生(外壁改修)

340
㎡

養生(内部改修) 個別改修

255
㎡

養生(内部改修) 複合改修

4.6
㎡

計
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南校舎1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1
式

整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 660
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 103
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 340
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 255
㎡

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 4.6
㎡

計

外部足場 別紙 00-0004

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 1,539
22m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 179
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 2.6
- m2

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 136
既存塗膜の除去有り m2

外部仕上足場 修理費含む

(手すり先行方式) 枠組棚足場 24.6
階高5.0m以上5.7m未満 転用数1 m2

外部仕上足場 修理費含む

(手すり先行方式) 枠組棚足場 19
階高5.7m以上7.4m未満 転用数1 m2

計
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南校舎1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部足場 別紙 00-0005

1
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 壁用 261
- ｍ

内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む

(簡易型移動式足 階高5.7m以上7.4m未満 100

場) ㎡

計

災害防止 別紙 00-0006

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 1,539
m2

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 修理費含む 322
ｍ

計
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南校舎1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0007

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 1,539
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 179
ｍ

仮設材運搬 3階建

(外部仕上足場 139
脚立足場) ㎡

仮設材運搬(外部 5.0m以上5.7m未満

仕上足場 棚足場) 24.6
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬(外部 5.7m以上7.4m未満

仕上足場 棚足場) 19
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 壁用 261
脚立足場) - ｍ

仮設材運搬 5.7m以上7.4m未満(4段)

(内部仕上足場 100
簡易型移動式) ㎡

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 1,539
㎡

仮設材運搬

(小幅ﾈｯﾄ) 322
ｍ

計
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南校舎2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0008

1
式

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般

5.7
㎡

墨出し(外部改修) 個別改修

1.2
㎡

墨出し(内部改修) 個別改修

4.2
㎡

計

養生 別紙 00-0009

1
式

養生 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 309
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 43.8
㎡

養生(外壁改修)

116
㎡

養生(内部改修) 個別改修

132
㎡

養生(内部改修) 複合改修

4.2
㎡

計
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南校舎2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

整理清掃後片付け 別紙 00-0010

1
式

整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 309
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 43.8
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 116
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 132
㎡

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 4.2
㎡

計

外部足場 別紙 00-0011

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 752
22m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 78.1
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 2.6
- m2

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 73.9
既存塗膜の除去有り m2

計

内部足場 別紙 00-0012

1
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 壁用 137
- ｍ

計
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南校舎2 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 別紙 00-0013

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 752
m2

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 修理費含む 157
ｍ

計

仮設材運搬 別紙 00-0014

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 752
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 78.1
ｍ

仮設材運搬 3階建

(外部仕上足場 76.5
脚立足場) ㎡

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 壁用 137
脚立足場) - ｍ

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 752
㎡

仮設材運搬

(小幅ﾈｯﾄ) 157
ｍ

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 別紙明細 141

南校舎3 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0015

1
式

養生 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 116
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 48.8
㎡

養生(外壁改修)

103
㎡

養生(内部改修) 個別改修

84.2
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0016

1
式

整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 116
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 48.8
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 103
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 84.2
㎡

計

外部足場 別紙 00-0017

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 432
22m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 36.1
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 70.5
既存塗膜の除去有り m2

外部仕上足場 修理費含む

(手すり先行方式) 枠組棚足場 14.4
階高4.0m超5.0m未満 転用数1 m2

計
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南校舎3 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部足場 別紙 00-0018

1
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 壁用 84.2
- ｍ

計

災害防止 別紙 00-0019

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 432
m2

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 修理費含む 93.5
ｍ

計

仮設材運搬 別紙 00-0020

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 432
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 36.1
ｍ

仮設材運搬 3階建

(外部仕上足場 70.5
脚立足場) ㎡

仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満

仕上足場 棚足場) 14.4
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 壁用 84.2
脚立足場) - ｍ

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 432
㎡

仮設材運搬

(小幅ﾈｯﾄ) 93.5
ｍ

計
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渡り廊下1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0021

1
式

墨出し(外部改修) 複合改修

42.1
㎡

墨出し(内部改修) 複合改修

142
㎡

計

養生 別紙 00-0022

1
式

養生 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 70.3
㎡

養生(外壁改修)

125
㎡

養生(内部改修) 複合改修

142
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0023

1
式

整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

(屋上防水改修) 70.3
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 125
㎡

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 142
㎡

計
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渡り廊下1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0024

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 511
22m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 43.6
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 27.4
- m2

外部仕上足場 修理費含む

(手すり先行方式) 枠組棚足場 11.5
階高4.0m超5.0m未満 転用数1 m2

計

内部足場 別紙 00-0025

1
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 142
- ㎡

計

災害防止 別紙 00-0026

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 511
m2

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 修理費含む 125
ｍ

計
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渡り廊下1 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0027

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 511
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 43.6
ｍ

仮設材運搬 3階建

(外部仕上足場 27.4
脚立足場) ㎡

仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満

仕上足場 棚足場) 11.5
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 階高4.0m以下

(内部仕上足場 脚立足場 一般 142
脚立足場) - ㎡

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 511
㎡

仮設材運搬

(小幅ﾈｯﾄ) 125
ｍ

計
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渡り廊下1 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

新設EXP･Jｶﾊﾞｰ ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 L2880×D300 別紙 00-0028

下地 ×H515程度 L-50×50×6とC-100×5 1
鉄骨ｱﾝｸﾞﾙ架台 0×20×1.6の組み合わせ 式

等辺山形鋼 SS400

L-50×50×6 0.2
ｔ

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400

C-100×50×20 0.1

×1.6 ｔ

鉄骨工場製作費 工作図・加工・組立とも

0.3
ｔ

現場工事費 現場組立

0.3
ｔ

現場工事費 現場溶接 隅肉6mm換算

47.2
ｍ

現場工事費 場内小運搬

0.3
ｔ

鉄骨運搬 6t車

0.3
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ費 HDZT77

0.3
ｔ

接着系ｱﾝｶｰ M12

44
本

計
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渡り廊下1 塗装改修 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄骨構造部塗装 別紙 00-0029

1
式

鉄骨見え隠れ 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程C種

錆止め塗料塗替え 下地調整RB種 38.7
改修仕様 ㎡

計
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中央ﾃﾗｽ 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0030

1
式

墨出し

(屋上防水改修) 13.9
㎡

墨出し(外部改修) 複合改修

222
㎡

計

養生 別紙 00-0031

1
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 209
㎡

養生(外壁改修)

392
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0032

1
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 209
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 392
㎡

計
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中央ﾃﾗｽ 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0033

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 245
12m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 59.8
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 227
- m2

外部仕上足場 修理費含む

(手すり先行方式) 枠組棚足場 8
階高4.0m超5.0m未満 転用数1 m2

計

災害防止 別紙 00-0034

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 245
m2

計

仮設材運搬 別紙 00-0035

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 245
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 59.8
ｍ

仮設材運搬 平家建

(外部仕上足場 227
脚立足場) ㎡

仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満

仕上足場 棚足場) 8
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 245
㎡

計
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中央ﾃﾗｽ 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄骨構造部塗装 別紙 00-0036

1
式

鉄骨見え掛かり 鉄骨面

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RB種 30.2
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程C種 ㎡

鉄骨見え隠れ 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程C種

錆止め塗料塗替え 下地調整RB種 262
改修仕様 ㎡

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 別紙明細 151

図書室棟 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0037

1
式

養生(外壁改修)

148
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0038

1
式

整理清掃後片付け

(外壁改修) 148
㎡

計

外部足場 別紙 00-0039

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 修理費含む 320
12m未満 m2

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 修理費含む 71.6
ｍ

外部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 5
- m2

計

災害防止 別紙 00-0040

1
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

修理費含む 320
m2

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 別紙明細 152

図書室棟 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0041

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 320
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 71.6
ｍ

仮設材運搬 平家建

(外部仕上足場 5
脚立足場) ㎡

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 320
㎡

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

建築工事 別紙明細 153

図書室棟 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄骨構造部塗装 別紙 00-0042

1
式

鉄骨見え掛かり 鉄骨面

ＤＰ塗替え 1級 下地調整RB種 38.6
改修仕様 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止工程C種 ㎡

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

電気設備工事 別紙明細 154

南校舎1 動力設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

取外し再取付け 別紙 00-0043

1
式

厚鋼電線管 (G22) 再使用する

取外し 27
ｍ

厚鋼電線管 (G28) 再使用する

取外し 422
ｍ

厚鋼電線管 (G36) 再使用する

取外し 62
ｍ

厚鋼電線管 (G54) 再使用する

取外し 188
ｍ

厚鋼電線管 (G70) 再使用する

取外し 25
ｍ

厚鋼電線管 (G22) 露出

再取付 27
ｍ

厚鋼電線管 (G28) 露出

再取付 422
ｍ

厚鋼電線管 (G36) 露出

再取付 62
ｍ

厚鋼電線管 (G54) 露出

再取付 188
ｍ

厚鋼電線管 (G70) 露出

再取付 27
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 500㎜幅 1段目 再使用する

取外し 32
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 500㎜幅 1段目

再取付 32
ｍ

電動機結線 直入始動方式 再使用する

取外し 21
台

電動機結線 直入始動方式

21
台

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

共通仮設費(積上) 明細 155

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 別紙 00-0044

1
式

交通誘導員 別紙 00-0045

1
式

揚重機 別紙 00-0046

1
式

計



令和７年度 岩沼西小学校校舎長寿命化外部改修工事(第Ⅱ期)

岩 沼 市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 156

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 別紙 00-0044

1
式

仮囲い H=2.0m t=1.2㎜ w=500

修理費 運搬共 63.2
ｍ

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6000×H1800

2
か所

計

交通誘導員 別紙 00-0045

1
式

交通誘導員

140
人

計

揚重機 別紙 00-0046

1
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 20t～22t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 30
日

計


