

見 積 結 果

件 名 令和6年度 岩沼市ひまわりホーム長寿命化設備改修工事監理業務

税抜 単位：(円)

番号	会社名	第1回		第2回		第3回		備考
		順位	金額	順位	金額	順位	金額	
1	有限会社東建築設計事務所		¥1,500,000					決定
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

- 見積日時 令和6年6月20日 午前10時35分
- 見積徴取場所 第2会議室(本庁6階)
- 予定価格 1,760,000 円(税抜き)

契 約 内 容

- 履行場所 岩沼市 里の杜三丁目 地内
- 業務種別 業務委託
- 業務概要 ひまわりホームの長寿命化改修に係る下記工事の工事監理業務一式
・令和6年度 岩沼市ひまわりホーム長寿命化設備改修工事
- 履行期間 令和6年6月27日 から
令和7年1月31日 まで
- 契約金額 1,650,000 円(税込み)
- 契約先 有限会社東建築設計事務所
- 契約先住所 宮城県 仙台市泉区 北中山一丁目7番1号
- 指名理由 本業務は、令和4年度 岩沼市ひまわりホーム長寿命化改修工事設計業務の設計成果品の設計図書と照合し、工事が適正に実施されているかを確認する業務であり、設計内容を十分に把握し、工事受注者に対し正確な指示を与え、適切な品質確保を行うための工事監理業務であります。
内申業者は、令和4年度 岩沼市ひまわりホーム長寿命化改修工事設計業務を行い、設計内容を熟知し現場の状況に精通していることから、根拠法令に基づき、1者の見積りによる随意契約とする。
- 契約方法 随意契約

発注担当課：総務部 財政課

見 積 結 果

件 名 令和6年度 岩沼市立相の原保育所長寿命化設備改修工事監理業務

税抜 単位：(円)

番号	会社名	第1回		第2回		第3回		備考
		順位	金額	順位	金額	順位	金額	
1	株式会社マド建築総合設計		¥2,300,000		¥2,100,000			決定
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

- 見積日時 令和6年6月20日 午前10時45分
- 見積徴取場所 第2会議室(本庁6階)
- 予定価格 2,100,000 円(税抜き)

契 約 内 容

- 履行場所 岩沼市 相の原二丁目 地内
- 業務種別 業務委託
- 業務概要 相の原保育所の長寿命化改修に係る下記工事の工事監理業務一式
・令和6年度 岩沼市立相の原保育所長寿命化設備改修工事
- 履行期間 令和6年6月27日 から
令和7年3月28日 まで
- 契約金額 2,310,000 円(税込み)
- 契約先 株式会社マド建築総合設計
- 契約先住所 宮城県 仙台市青葉区 立町5番9号
- 指名理由 本業務は、令和4年度 岩沼市立相の原保育所長寿命化改修工事設計業務の設計成果品の設計図書と照合し、工事が適正に実施されているかを確認する業務であり、設計内容を十分に把握し、工事受注者に対し正確な指示を与え、適切な品質確保を行うための工事監理業務であります。
内申業者は、令和4年度 岩沼市立相の原保育所長寿命化改修工事設計業務を行い、設計内容を熟知し現場の状況に精通していることから、根拠法令に基づき、1者の見積りによる随意契約とする。
- 契約方法 随意契約

発注担当課：総務部 財政課